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Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13,20/17, 39/19, 125/)  
CAD PROJEKT d.o.o. Zagreb, Gojlanska 46, izdaje 
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kojim se za projektanta na izradi investiciono-tehničke dokumentacije projekta vodovoda i kanalizacije 
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PREUREĐENJE KRIOGENOG CENTRA  
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Imenovani zadovoljava sve zakonske odredbe, jer je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera 
građevinarstva pod rednim brojem G 1010 od 21. srpnja 1999. i ima potrebno radno iskustvo te je 
donešeno rješenje kao u dispozitivu. 

 
 
 
Direktor: 

 
Dragutin VUKOVOJAC, ing. građ. 
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Predmet: Izjava projektanta prema čl. 108. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 

39/19, 125/19) o usklađenosti glavnog projekta s važećim prostornim planom i 
propisima s kojima mora biti izrađen. 

 
IZJAVA 

da je glavni projekt: 
 
za građevinu: DOGRADNJA NADSTREŠNICA I  

PREUREĐENJE KRIOGENOG CENTRA  
INSTITUTA ZA FIZIKU 

 
lokacija  
građevine: Bijenička cesta 46, Zagreb  

k.č. 3581, k.o. Centar 
 

investitor: INSTITUT ZA FIZIKU 
Bijenička cesta 46, Zagreb 

 

ZOP:  02/21 
T.d.br.:  21017 

 
Ovlašteni projektant, tvrtka i adresa: 

Projektant: Dragutin Vukovojac, ing. građ. 
 CAD PROJEKT d.o.o., Gojlanska 46 
 10040 Zagreb 

 
Broj rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva: 1010 

 
Ovaj glavni projekt je izrađen u skladu sa: 
Odlukom o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (16/07, 8/09, 7/13, 
9/16, 12/16-pročišćeni tekst) sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te posebnim 
zakonima i propisima. 
 
 
 
Zagreb, svibanj 2021.  

Projektant:   

 

Dragutin Vukovojac, ing. građ. G 1010 
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0. OPĆENITO 

 
Ovaj glavni projekt vodovoda i kanalizacije je dio projekta Dogradnje nadstrešnice i preuređenje 
Kriogenog centra Instituta za fiziku u Zagrebu, Bijenička cesta 46.  
Ovim projektom je u okviru zahvata obrađena prilagodba instalacija vodovoda i kanalizacije u dijelu 2. i 
3. krila predmetne zgrade. 
 
Kriogeni centar Instituta za fiziku koji će omogućiti provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u 
području niskotemperaturne fizike čvrstog stanja i to opremanjem istraživačkom opremom najviših 
mjeriteljskih standarda, osiguravanjem potrebnih količina tekućeg helija te razvojem cryogen-free 
okruženja istraživačkih eksperimentalnih postava namijenjenih niskotemperaturnoj fizici. 
U tu svrhu opremit će se novo Postrojenje za ukapljivanje / recikliranje helija, Prototipska radionica za 
cryogen-free tehnologiju i Odsjek za istraživanje materijala u ekstremnim uvjetima. 
Znanstvenici Kriogenog centra Instituta za fiziku za provođenje istraživanja na niskim temperaturama 
koriste plinove helij i dušik u tekućem stanju. S obzirom da skladištenje tehničkih plinova nije 
dozvoljeno u prostorijama laboratorija, plinove je nužno skladištiti na otvorenom prostoru u 
neposrednoj blizini prostorija KaCIF-a. Spremnike u kojima se nalaze plinovi potrebno je natkriti kako 
bi se zaštitili od atmosferilija te ograditi radi kontrole pristupa. U tu svrhu ovaj projekt predviđa izvedbu 
dviju nadstrešnica u blizini laboratorija KaCIF-a smještenih u 2. krilu zgrade Instituta te prateće 
građevinske radove prilikom instalacije nove opreme u 2. i 3. krilu zgrade. 
 
Svi radovi opisani ovim projektom izvode se prema članku 5. stavku 2. Pravilnika o jednostavnim i 
drugim građevinama i radovima (NN 112/17,34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) te za njihovo izvođenje nije 
potreban akt kojim se odobrava građenje niti uporabna dozvola. 
Zgrada je legalna (Uvjerenje o stanju u katastarskom operatu prije 15.2.1968., Klasa 935-08/21-02/336 
od 9.2.2021.), a planiranim zahvatom ne utječe se na lokacijske uvjete niti bitne zahtjeve za građevinu.  
 
Koncepcija projekta i sva njegova tehnička rješenja uvjetovana su Projektnim zadatkom te 
arhitektonskim projektom, postojećim stanjem instalacija te zakonskom regulativom koja pokriva ovo 
područje. 
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1. VODOVOD 

Postojeće stanje 

Postojeća zgrada je priključena na javni vodovod, a na području zahvata postoji izvedena unutrašnja i 
vanjska hidrantska mreža i razvod potrošne sanitarne vode.  

U području zahvata u krilu 2 i krilu 3 je izvedena nadzidna instalacija vodovoda, koja će se demontirati. 

Postojeći razvod vodovoda je u instalacijskom oknu, predpostavljeno od pocinčanih cijevi (utvrditi kod 
otvaranja zida). 

Projektno rješenje 

Sanitarni vodovod u 2. krilu zgrade, prototipska radionica, prostorija 028 

U predmetnom zahvatu, za potrebe novih metalnih praonika treba osigurati dovod vode koji će se 
prilagoditi novoj poziciji priključka potrošne vode i spojiti na postojeći razvod zgrade. 

Priprema tople vode će biti lokalna, u električnom visokotlačnom bojleru kapaciteta V=5 - 6 l, u opremi 
sa sigurnosnim ventilom. 

Sanitarni vodovod u 3. krilu zgrade, soba 045 

U predmetnom zahvatu, za potrebe umivaonika treba osigurati dovod vode koji će se prilagoditi novoj 
poziciji priključka potrošne vode i spojiti na postojeći razvod zgrade. 

Potrošnja vode ostaje u okvirima predhodne potrošnje prije uređenja, što je dokazano hidrauličkim 
proračunom. 

Trase cjevovoda 

Priključak sanitarne potrošne vode i spoj na sustav zgrade će se izvesti ispod stropa prizemlja. 

Razvod sanitarne potrošne vode će biti unutar pregradnih zidova. 

Vrsta materijala 

Vodovodna instalacija unutar objekta je za radni pritisak od 10 bara.  

Cijevi sanitarne potrošne vode u prostoru i zidu će biti od polipropilenskih kompozitnih cijevi, tip kao 
spajanih varenjem ili od višeslojnih polietilenskih cijevi sa aluminijskom jezgrom (PE-X alu PE-X), za 
radni pritisak od 10 spajanih pres fitinzima izoliranih prema preporuci proizvođača. Profili ovih cijevi se 
moraju uskladiti sa opisanim u nacrtima zbog razlike u debljini stjenke. 

Na svakom odvojku postaviti će se prekidni ventili. Dimenzije ventila moraju odgovarati dimenzijama 
cijevi na koje se montiraju. 

Svaki uređaj mora imati svoj ventil. Ovi ventili će biti smješteni u zidu i zbog estetskog izgleda će biti sa 
kromiranom kapom i rozetom. 

Ovješenje cjevovoda vrši se čeličnim obujmicama na razmaku ovisnom od profila cjevovoda prema 
preporuci proizvođača. 

Protupožarna zaštita 

Protupožarna zaštita riješena je postojećim sustavom unutrašnje i vanjske hidrantske mreže, te 
mobilnim protupožarnim aparatima za primarno gašenje požara.  

Na instalaciji su primijenjeni materijali adekvatne klase negorivosti koja je primjerena mjestu ugradnje. 
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2. KANALIZACIJA 

Postojeće stanje 

Na parceli zgrade je izvedena interna vanjska mješovita kanalizacija, koja je priključena na javnu 
kanalizaciju preko kontrolnog okna. 

U području zahvata u krilu 2 i krilu 3 je izvedena nadzidna instalacija kanalizacije od olovnih cijevi, koja 
će se demontirati. 

Postojeći razvod kanalizacije je u instalacijskom oknu, predpostavljeno od ljevanoželjeznih cijevi 
(utvrditi kod otvaranja zida). 
 

Projektno rješenje 

Sanitarni vodovod u 2. krilu zgrade, prototipska radionica, prostorija 028 

U predmetnom zahvatu, za potrebe novih metalnih praonika treba osigurati odvodnju, koja će se 
prilagoditi novoj poziciji i spojiti na postojeći razvod zgrade. 

Odvodnju sigurnosnog ventila spojiti preko suhe blokade mirisa tip kao HL-21. 

Sanitarni vodovod u 3. krilu zgrade, soba 045 

U predmetnom zahvatu, za potrebe novog umivaonika treba osigurati odvodnju, koja će se prilagoditi 
novoj poziciji i spojiti na postojeći razvod zgrade. 

 

Otpadne vode sa predmetnog prostora neće sadržavati koncentracije agresivnih i štetnih tvari veće od 
maksimalno dozvoljenih "Pravilnikom o graničnim vrijednostima, opasnih i drugih tvari u otpadnim 
vodama" (N.n. br. 94/08).  

Trase cjevovoda 

Umivaonik će se spojiti na postojeću nadzidnu ljevanoželjeznu vertikalu horizontalnim vodom u zidnom 
usjeku. 

Vrsta materijala i ostali podaci o kanalizacijskoj mreži 

Cijevi kanalizacije unutar zgrade su predviđene od polipropilenskih ili polietilenskih cijevi (PE) koje se 
spajaju na kolčak i brtve gumenim brtvama. 

Za sve brtvene materijale izvođač mora priložiti službeni atest. 

 

3. SANITARNI UREĐAJI 

Sanitarni uređaji i armatura treba biti od proizvođača koji kvalitetom zadovoljava zahtjeve ovog tipa 
zgrada, a prema odabiru projektanta interijera. 

Umivaonici se predviđaju od keramike I. klase, u kompletu sa kvalitetnim odvodnim garniturama 
(preljevnim S-sifonom) stojećom jednoručnom dovodnom armaturom (miješalicom) za hladnu i toplu 
vodu te priključnim kromiranim cijevima do kutnih ventila. 

U krilu 2, prostorija 028 i 029 se montira metalni umivaonik s donjim ormarićem. 

U krilu 3, soba 045 je keramički umivaonik umivaonik i kompletna armatura mora biti bez 
feromagnetskih materijala zbog jakog magneta u sobi. 
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3. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 

Vijek uporabe projektiranih dijelova obrađenih ovim projektom vezan je uz dva elementa: 

− Garantirani vijek trajanja propisanih materijala i opreme od strane njegovih proizvođača 

− Pridržavanje propisanih uvjeta održavanja ugrađenih materijala i opreme. 

Vijek trajanja PE, PP i PEx-Alu-PEx vodovodnih cijevi:  50 godina 

Vijek trajanja PE i PP kanalizacijskih cijevi:   50 godina 

Vijek trajanja sanitarnih armatura:    10 godina 

Vijek trajanja sanitarnih uređaja:     20 godina 

Uvjete održavanja propisuju isporučitelji opreme (proizvođači) koji izdaju garancije i naputke za 
pravilno održavanje te ih se investitor odnosno korisnik treba u potpunosti pridržavati. 
Svi nedostupni, odnosno teško dostupni elementi instalacije su projektirani od tradicionalnih i 
provjereno trajnih materijala i njihov vijek uporabe se poklapa s vijekom uporabe objekta.  
Neki elementi, kao što su ventili, sanitarne armature, sanitarije su kraćeg vijeka trajanja, ali su dostupni 
i prema potrebi lako zamjenjivi. 
Za primjereno održavanje potrebni su pregledi kako bi se po potrebi uočili i otklonili nedostaci 
Ovisno o vrsti građevine, specifičnosti instalacije i opreme određuje se način i učestalost pregleda i 
kontrola koje mogu biti: redovni, periodični i izvanredni pregledi. 
provjera svih hidranata   2 puta godišnje 
funkcionalno ispitivanje hidranske mreže  1 puta godišnje 
provjera ventila i zasuna   1 puta mjesečno 
ispitivanje protočnosti (stanja) kanalizacije 1 u 5 godina ili po potrebi 
 
Trajnost se osigurava i redovitim i periodičnim pregledima. Redovite preglede obavlja vlasnik 
građevine. Radovi održavanja kod redovitih pregleda obuhvaćaju sve one radove  koje može obavljati 
osoba općeg zvanja za održavanje objekata. 
Periodične i izvanredne preglede, koji se obavljaju nakon akcidentnih situacija, obavljaju  stručne 
osobe odgovarajuće struke odnosno ovlašteni specijalisti za pojedine uređaje.  
Redovni pregledi obavljaju se s ciljem utvrđivanja stanja sustava u cjelini te otklanjanja svih uočenih 
nedostataka. Ovim pregledom su obično obuhvaćeni vizualni pregledi dostupnih instalacija i uređaja, 
provjera ventila, provjera opreme hidranata i sl. 
Periodični pregledi obavljaju se u većim vremenskim intervalima na isti način kao i redovni pregledi, ali 
uz dodatnu provjeru složenijih sustava odnosno provjeru nedostupnijih instalacija, revizijskih okana 
kanalizacije, slivnika, provjera funkcionalnosti hidranata i crpnih sustava i sl. 
Izvanredni pregledi vrše se obvezno nakon nepogoda, poplava, požara, ili zakazivanja dijelova ili cijelih 
sustava, začepljenja kanalizacije, zakazivanja rada crpnih sustava, puknuća cijevi i sl. 

Svi nedostaci i oštećenja koji nastanu tijekom uporabe građevine moraju se pravovremeno otkloniti i 
sanirati kako bi se osigurala sigurnosti i funkcionalnosti daljnje uporabe građevine. 
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4. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZA PRIMJENU PROPISA I PRAVILA ZAŠTITE NA RADU  

Mjere zaštite na radu kod izvođenja 

Pri izvedbi radova po ovoj projektnoj dokumentaciji izvođač je dužan pridržavati se svih osnovnih i 
posebnih pravila zaštite na radu, što ih propisuje zakon i zakonski propisi, sa naglaskom na one iz 
područja građevinarstva.  

Tijekom građenja građevine za sve eventualne opasnosti izvođač je dužan svojim pravilnikom i 
odnosom prema poslu anulirati ili unaprijed predvidjeti iste opasnosti i ukloniti ih. Mjere zaštite na radu 
sastoje se od zaštite djelatnika i službenog osoblja na gradilištu, pa do zaštite ljudi i osobne imovine 
usputnih prolaznika i neposrednih susjeda. One su obveza svakog djelatnika da ih poznaje i 
primjenjuje na gradilištu, a o njihovoj primjeni i provedbi neposrednu odgovornost snosi sam djelatnik, 
ali i rukovodstvo gradilišta, odnosno organizacije.  

Prije izvedbe treba posebnu pozornost posvetiti ispravnosti strojeva i uređaja i osobnih zaštitnih 
sredstava, koje treba izbaciti iz uporabe ako su neispravni. 

Prilikom izrade plana organizacije gradilišta treba točno odrediti dinamiku i mjesto izvedbe pojedinih 
radova kako njihov međusobni utjecaj ne bi ugrozio sigurnost na radu. 

Prilikom izvođenja svi sudionici na gradilištu moraju obavezno koristiti propisana zaštitna sredstva te 
propisno zaštićene skele i platforme za rad na visini. 

Poznavanje i ispit znanja dužni su sustavno provjeravati ovlaštene osobe organizacije ili mjesta gdje se 
izvodi građevina. 

Prilikom izvedbe poslova osim prema specifičnim zahtjevima drugih suradnika u gradnji posebnu 
pozornost djelatnici građenja su dužni posvetiti: 
 •načinu i zaštiti ograđivanja samog gradilišta 
 •načinu i propisima skladištenja posebnog montažnog materijala 
 •načinu i skladištenja i deponiranja samog potrebnog građevinskog alata, a naročito opasnijih 

strojeva 
 •načinu postave, korištenja i zaštite ljudi na i oko skele, odnoso rada na visini 
 •naročitu pažnju o primjeni zaštitinih mjera koje je dužan primjenjivati svaki pojedinac ovisno o vrsti 

poslova koje obavlja 
 •Izuzetnu pažnju posvetiti radu sa strojevima, sa električnom energijom i priborom te alatima koji 

mogu izazvati požar.  
 •Po završetku svih radova potrebno je ukloniti sve nepotrebne ili pomoćne konstrukcije 
Opasnost od onečišćenja. 
Prije puštanja u rad, revizijska okna je potrebno očistiti od prljavštine i ostataka građevinskog 
materijala.  
Zidovi okana su od betona, a otvori zatvoreni lijevano-željeznim poklopcima, tako da ne postoji 
mogućnost onečišćenja. 
Opasnost od eksplozije i opasnih tvari 
Ukoliko su u blizini revizijskih okana položeni ili će biti položeni plinovodi, pa može doći do propuštanja 
plina, ili ukoliko dolazi do stvaranja plinova uslijed truljenja, postoji mogućnost eksplozije ili trovanja. 
Zbog toga je potrebno prije ulaska u revizijsko okno izvršiti odzračenje okna, a zatim izvršiti ispitivanje 
eventualne opasnosti od eksplozije, odnosno trovanja indikatorom.  
 

Mjere zaštite na radu objekta u upotrebi  

Instalacija vodovoda i kanalizacije, kada se izvede prema ovoj projektnoj dokumentaciji, neće štetiti za 
okolinu i zdravlje ljudi koji će ih koristiti odnosno ljudi koji će njima rukovati. 

Svi materijali predviđeni ovim projektom sukladni su Tehničkim propisima o građevnim proizvodima 
(Narodne novine RH 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13.)  te osiguravaju propisanu 
kvalitetu. 
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Instalacija vodovoda i kanalizacije predviđena je na propisnoj udaljenosti od električne instalacije. 
U kupaonici se osigurava oprema za pranje ruku izrađena od nehrđajućeg materijala, s nožnim 
pogonom (ili fotoćelijom), s dovodom tople i hladne vode. 
Zahodske školjke se ispiru vodom na nožni pogon. 
Za akcidentne situacije na svim potrebnim mjestima predviđeni su prekidni ventili kojima se može 
zaustaviti izlijevanje vode u građevini. 

Potrebna količina sanitarno ispravne vode osigurati će se priključenjem na gradski vodovod. 

Sanitarna voda unutar građevine mora biti propisane kvalitete, što će se ostvariti na način da se u svim 
cjevovodima nakon uspješno izvršene tlačne probe izvrši ispiranje cjevovoda i dezinfekcija sredstvom 
za dezinfekciju.  

Izvođač mora po izvršenom ispiranju i dezinfekciji naručiti ispitivanje kvalitete vode od strane ovlaštene 
institucije te na tehničkom pregledu predočiti potvrdu sa pozitivnim rezultatima. 

Vodovodna instalacija će biti toplinski izolirana čime će se čuvati stabilna temperatura prilikom visokih 
ili niskih vanjskih temperatura. 

 
5. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
U području koje obrađuje ovaj projekt predviđaju se sljedeće mjere zaštite od požara: 

• Primijenjene mjere zaštite od požara u ovoj dokumentaciji su u skladu sa Pravilnikom o 
hidrantskoj mreži za gašenje požara (N:N br. 08/2006.). 

• Za potrebe planirane građevine je izvedena unutrašnja hidrantska mreža te mobilni 
protupožarni aparati za primarno gašenje požara. 

• Građevina je pokrivena sa postojećom vanjskom hidrantskom mrežom. 

• Svi predviđeni materijali su takve kvalitete, da osiguravaju zakonom traženu vatrootpornost. 

• Do građevine moguć je prilaz vatrogasnoj tehnici postojećim prometnicama. Postojeće 
prometnice zadovoljavaju uvjete Pravilnika o uvjetima za vatrogasne propise. 

• Predmetne instalacije u zoni obuhvata ne prolaze kroz granice požarnih sektora. 
Aparati za početno gašenje požara prema broju i rasporedu koji će se dati u grafičkom prilogu 
protupožarnog elaborata. 

Detalji izvedbe su dati u Tehničkom opisu ovog projekta. Proračun tlakova i Zapisnik o ispitivanju QH 
linije su sastavni dio Hidrauličkog proračuna ovog projekta. 
 
Zaključak: 
Opasnost od požara izbjegnuta je predviđenim mjerama protupožarne zaštite same građevine, samim 
izborom materijala za instalacije koji su vatrootporni te predviđenim mjerama protupožarne zaštite. Sva 
oprema, filtri, crpke i elektromotori opremljeni su zaštitnim elementima koji sprečavaju nastanak 
požara. 
 
 

Projektant:  

Dragutin.Vukovojac, ing. građ.  



Građevina : DOGRADNJA NADSTREŠNICA I 
PREUREĐENJE KRIOGENOG CENTRA 
INSTITUTA ZA FIZIKU 

 

Mjesto građenja:  Bijenička cesta 46, Zagreb 
 

  svibanj 2021. str.  17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HIDRAULIČKI PRORAČUN 
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1. Vodovod 

 
1. VODOVOD 
Potrebe potrošne vode 

S obzirom da se radi rekonstrukcija postojećih sadržaja, proračun potrošnje sanitarne vode je u 
okvirima postojeće potrošnje pa se detaljni proračun neće provoditi. 

Proračun tlakova 

Kako se predmetni prostor nalazi u najnižoj etaži, a u cijeloj zgradi je osiguran potrebni tlak i na 
najvišem izljevu, zaključuje se je da je uvjet osiguranja tlaka u predmetnom zahvatu osiguran. 

 

 

 
 
2. KANALIZACIJA 
Količine otpadnih voda 
S obzirom da se radi rekonstrukcija postojećih sadržaja, proračun odvodnje otpadnih voda je u 
okvirima postojeće odvodnje pa se detaljni proračun neće provoditi. 

 

 

 

 

 
 Projektant: 

 Dragutin.Vukovojac, ing. građ.  
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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Prilikom izrade tehničkih rješenja i odabira materijala i uređaja u ovoj dokumentaciji (građevni 
proizvodi) primijenjeni su: Zakon o normizaciji (Narodne novine RH 80/13), Tehnički propis o 
građevnim proizvodima (Narodne novine RH 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13.). 
 
Građevni proizvodi se označavaju na otpremnici i na proizvodu prema odredbama hrvatske norme 
donesene prihvaćanjem usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna. 
Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. građevni 
proizvod proizveden u tvornici izvan gradilišta smije se ugraditi u građevinu ako ispunjava zahtjeve 
propisane normom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti s istom prema Pravilniku o 
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 
147/09, 87/10 i 129/11). 

Ako je građevni proizvod namijenjen uporabi koja podrazumijeva kontakt toga proizvoda s pitkom 
vodom, tada se za taj proizvod osim potvrđivanja sukladnosti u skladu sa važećim normama mora 
provesti i postupak utvrđivanja podobnosti za tu namjenu koja se dokazuje analitičkim izvješćem 
ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, ne starijim od 6 mjeseci, sukladno Zakonu o 
predmetima opće uporabe (NN br. 39/13), Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u 
neposredan dodir s hranom (NN 25/13), a u svezi s uredbom EZ br. 1935/2004 

Zahtijevana kvaliteta građevinskih proizvoda, materijala i opreme predviđenih ovom dokumentacijom 
mora biti prije ugradnje dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladno važećem zakonu. 

Dokaze o kvaliteti mora izvođač imati u svakom trenutku na gradilištu te prezentirati komisiji pri 
tehničkom pregledu objekta. 

Posebnu pozornost kod instalacije kanalizacije obratiti na ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije 
prema. 

Atesti o tlačnim probama instalacija i kanalizacije te o sanitarnoj ispravnosti vode ishoditi i na gradilištu 
pripremiti za tehnički pregled objekta. 

U smislu osiguranja potrebne kvalitete izvođač se mora u svemu pridržavati dolje navedenih naputaka 
za pojedine vrste radova. 

 

VODOVOD 

POSTAVLJANJE VODOVA 

Izvođač je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu i ispraviti ih sa stvarnim visinama na gradilištu. 
Svi horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se s padom prema mjestu na kojem je predviđen ispust 
odnosno prema odvojku za sanitarni uređaj smješten niže od cjevovoda koji može poslužiti istoj svrsi.  

CIJEVI U KONSTRUKCIJI  

Čvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Vodovodne cijevi pri prolazu kroz 
konstruktivne zidove, dilatacije ili grede treba zaštititi zaštitnom cijevi čiji je promjer za 40 mm veći od 
vanjskog promjera vodovodne cijevi, a međuprostor treba ispuniti kudeljom u bitumenu ili trajno 
elastičnim kitom. Zaštitna cijev se polaže nakon stavljanja armature i vari za istu kod nekih 
konstruktivnih elemenata odnosno nakon probijanja otvora dovoljno velikog za istu operaciju kod 
postojećih. Eventualno nepredviđeno bušenje u zidovima i drugim konstrukcijama može se vršiti samo 
uz prethodnu dozvolu nadzornog inženjera. 

ZAŠTITA CIJEVI 

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijskih kanala, kroz kanalska okna, 
ispod poda WC-a ili pisoara i svuda gdje mogu biti izložene zagađenju, zamrzavanju, zagrijavanju i 
koroziji. Na mjestima gdje se vodovodne cijevi križaju ili vode paralelno sa odvodnim (kanalizacijskim) 
cijevima vodovodna cijev mora biti viša. 
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Cijevi se moraju toplinski izolirati. Izolacija se mora postaviti brižljivo i vodovi se ne smiju zatvarati prije 
nego što ih pregleda nadzorni inženjer. Isto vrijedi i za zvučnu izolaciju. Cijevi hladne i tople vode u 
prostoru će se toplinski izolirati izolacijom tipa armafleks, cijevi hladne vode u zidu jednostrukim, a 
tople vode dvostrukim slojem tehničkog filca. 

SPOJEVI 

Spojevi cijevi, fazonski komadi i armatura moraju se izvesti pažljivo. Pri spajanju unutrašnji promjeri 
cijevi ne smiju biti suženi okrajcima, dijelovima armature, kudeljom, niti deformirani savijanjem cijevi. 
Spojevi cijevi u nosivim zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama moraju se izbjeći gdje je god to 
moguće.  

VRSTE CIJEVI 

Vanjski cjevovod će se izvesti od cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD) za radni pritisak od 10 
bara. Spajanje cijevi se vrši varenjem na ravnim dijelovima cijevne trase (nerastavljivi spoj) odnosno sa 
tipskim spojnicama. 

Cjevovodi u zgradi će se izvesti od cijevi i spojnih elemenata izrađenih od polipropilena random tipa 3, 
prema normama DIN 8077-8078 za cijevi i normi DIN 16962 za spojne elemente za radni pritisak od 
10 bara. Spajanje se vrši polifuzijskim zavarivanjem ili pomoću elektrofuzijskih spojnica. 

Cijevi u prostoru učvršćuju se obujmicama. Razmak obujmica kao i razmještaj čvrstih i kliznih točaka 
prema preporuci proizvođača. 

Višeslojne cijevi tipa PEX-ALU-PEX za radni pritisak od 10 bara upotrebljavaju se za sve vodovodne 
instalacije (hladna, topla voda i cirkulacija) unutar stanova položene u podu i zidu. Spajaju se 
pripadajućim pres fitinzima. Cijev se sastoji iz unutrašnje i vanjske plastične cijevi izrađene od PE-X 
(umreženi polietilen) i aluminijske cijevi u sredini koja služi kao brana od prodora kisika. Ove tri cijevi 
su pomoću vezivnog sredstva međusobno homogeno spojene. 

Kako se hidrauličkim proračunom određuju unutarnji (svijetli) promjeri cijevi, koji se i navode u 
nacrtima treba obratiti pažnju na nazivne dimenzije cijevi ovisno o odabranom materijalu (vidi tablice u 
nacrtima). 

TLAČNA PROBA VODOVODA 

Svaki ventil će tokom probe biti otvoren i zatvoren nekoliko puta. Za vrijeme probe paziti će se i 
pregledati izložene cijevi, spojevi, fitinzi i ventili. Na krajevima ispitanog poteza mora se izvesti propisno 
razupiranje. Svaka proba trajati će najmanje jedan sat, a za vrijeme probe glavni vod će biti podvrgnut 
tlaku od 15 bara. O tlačnoj probi mora se obavezno sastaviti zapisnik. Ukoliko neka proba pokaže da je 
propusnost veća nego što je gore navedeno, neispravni spojevi će biti naznačeni i zamijenjeni dok 
popustljivost ne bude unutar specificiranog. Tek poslije uspješno završenog ispitivanja može se vršiti 
izoliranje vodovoda, zatvaranje žljebova i kanala. 

DEZINFEKCIJA VODOVODNIH CIJEVI 

Prije nego se dozvoli rad u objektima, svaki uređaj dovodnog voda i razvoda biti će dezinficiran kako 
slijedi. Vodovi će se temeljito isprati od svih nečistoća i stranih tijela, a zatim dezinficirati pomoću 
otopine klora. Sustavi će se polagano ispuniti s otopinom koja će sadržavati ne manje od 50 ppm 
klora. Za vrijeme punjenja nekoliko puta će se otvoriti ventili slavine, da se omogući dezinfekcija 
čitavog voda. Taj rastvor treba ostati u vodovodu barem 8 sati nakon čega se može nekoliko puta 
isprati, ukoliko preostali klor nije manji od 10 ppm. Ako je preostali klor manji od 10 ppm ponoviti će se 
dezinfekcija. Nakon dezinfekcije, vodovod će se temeljito isprati s čistom vodom dok sadržaj nije veći 
od 0.1 ppm. 

Nakon dezinfekcije i ispiranja, potrebno je uzeti uzorke vode i dobaviti od ovlaštene ustanove atest o 
zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. 
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KANALIZACIJA 

POSTAVLJANJE VODOVA 

Izvođač je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu i ispraviti ih sa stvarnim visinama na gradilištu. 
Pri izradi kanalizacijske mreže prvo treba izvesti priključak na ulični kanal, zatim temeljnu mrežu, a na 
kraju vertikalne vodove. Kroz zidove cijevi se moraju voditi okomito na površinu zida, a ne u koso. 

Ukoliko u projektu nije drugačije navedeno, potrebno je cijevi polagati  pod slijedećim padovima: 

PADOVI CJEVOVODA KOD KANALIZACIJE 

PROMJER CIJEVI NORMALNI PAD MAKSIMALNI PAD 

50mm 3.5% 

75mm 2.5% 

110mm 2.0% 

125mm 1.5% 

160mm 1.0% 

200 mm 0.8% 

15% 

CIJEVI U KONSTRUKCIJI  

Čvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Kanalizacijske se cijevi pri 
prolazu kroz konstruktivne i dilatacijske zidove ne smiju čvrsto ugraditi. Na mjestu prolaska treba 
ugraditi zaštitnu cijev cca 40 mm većeg promjera od vanjskog promjera kanalizacijske cijevi. 
Međuprostor će se zapuniti plastičnim kitom. Eventualno nepredviđeno bušenje u zidovima i drugim 
konstrukcijama može se vršiti samo u prethodnoj dozvoli nadzornog inženjera. 

SPOJEVI 

Spojevi cijevi, fazonski komadi i armatura moraju se izvesti pažljivo. Pri spajanju unutrašnji promjeri 
cijevi ne smiju biti suženi okrajcima, dijelovima armature niti deformirani. Spojevi cijevi u zidovima, 
stropovima i drugim konstrukcijama moraju se izbjeći. 

VRSTE CIJEVI  

Polipropilenske plastične kanalizacijske cijevi (PP) 

Upotrebljavaju se za sve vrste vanjske i kućne kanalizacije. Spajaju se na naglavak, a brtve gumenim 
brtvenim prstenima. 

Polietilenske plastične kanalizacijske cijevi (PE) 

PE plastične kanalske kanalizacijske i spojni dijelovi proizvedeni su od polietilena visoke gustoće. 

Kanalizacijske cijevi se isporučuju se prema nazivnom promjeru koji je jednak vanjskom promjeru 
cijevi. Cijevi i fazonski komadi se izrađuju sa utičnim kolčacima za gumene brtve dok je na drugom 
kraju cijevi izvedeno je zakošenje cca 15° koje omogućuje lakše utiskivanje cijevi u kolčak. Ove cijevi 
se mogu variti elektrofuzijski sa tipskim prstenima i sučeono, a lijepljenje nije dozvoljeno. Ove cijevi su 
elastične, relativno su otporne na udarce i imaju veliki koeficijent linearnog rastezanja.(0,2). 

PRIČVRŠĆENJE CIJEVI  

Vodovi se pričvršćuju na zidove i stropove obujmicama, odnosno ovjesima, na razmacima zavisno od 
promjera i vrste cijevi, a obavezno uz mjesto spojeva. Sva učvršćenja i ovješenja treba izvesti sa 
gumenim podlošcima.  

ISPITIVANJA I KONTROLE 

Za vrijeme izvođenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je izvršiti određena 
ispitivanja i kontrole kvalitete izvršenog rada, pogotovo, kada je određena kvaliteta preduvjet da se i 
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ostali radovi mogu kvalitetno izvršiti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u građenju ili loše kvalitete 
radova nije moguće zbog slijeda izvođenja pojedinih vrsta radova. 

Ispitivanja i kontrole kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je izvršiti kako bi se u potpunosti 
osigurala projektom predviđena kvaliteta radova i ugrađenih materijala, te ispravnost i sigurnost 
objekta, kako u pogledu njegove tehničke ispravnosti, tako i u pogledu njegove funkcionalne 
ispravnosti. 

O svim izvršenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvođač dužan dati 
na uvid komisiji za tehnički pregled. 

Sve kontrole i ispitivanja koje je potrebno provesti navedeni su u prethodnim poglavljima za svaku 
vrstu rada posebno. 

OPĆE NAPOMENE 

Izvedba svih radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, propisima o tehničkim 
normativima i standardima. 

Ukoliko u toku građenja dođe do izmjena u odnosu na projekt, izvođač je dužan za svaku izmjenu 
izraditi potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena projekta. Na takove izmjene ili dopune 
izvođač je dužan prije početka izvođenja radova ishoditi suglasnost investitora, odnosno nadzornog 
inženjera kojeg je odredio investitor.  

Za sve promjene koje traže dobivanje novih mišljenja ili suglasnosti od nadležnih inženjera i institucija, 
odnosno ishođenje nove građevinske dozvole, izvođač će ishoditi o svom trošku. 

Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan provoditi kontrolu kvalitete radova i ugrađenih materijala, te 
ih je dužan dokumentirati obrađenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa zakonima 
ili propisima o tehničkim normativima i standardima, ili ispitivanjima predviđenim u tehničkoj 
dokumentaciji. 

Ugrađeni materijali moraju odgovarati propisima o standardizaciji i drugim propisima. Izvođač je dužan 
za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovarajuću dokumentaciju na osnovi koje će 
investitor moći dati suglasnost za njihovu ugradnju. 

U tehničkoj dokumentaciji su, ukoliko za određenu vrstu radova ili materijala ne postoje domaći propisi 
ili standardi, korištene DIN norme, što je posebno naznačeno. 

Obračun radova izvršiti će se prema stvarno izvršenom radu i jediničnim cijenama prihvaćene ponude 
izvođača, osim ako ugovorom nije drugačije određeno. 

Količina izvršenog rada ne smije priječi količinu predviđenu stavkama troškovnika, ako to nadzorni 
inženjer investitora ne odobri. 

Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom ili troškovnikom obračunati će se naknadno prema 
stvarno izvršenom radu i za njih je izvođač dužan izraditi dokaznicu mjera sa analizom cijena. 

 

SANITARNI UREĐAJI 

Svi sanitarni uređaji moraju biti proizvedeni od prvoklasnog materijala i odgovarati važećim standardima. 

Sanitarni uređaji moraju biti opskrbljeni kompletnom dodatnom opremom potrebnim za montažu kao što 
su sifoni, konzole, rozete, spojnice i sl. 

Visina postavljanja sanitarnih uređaja i priključaka u odnosu na gotov pod u standardnoj izvedbi: 
- umivaonik 

- prednji rub 85 cm 
- stojeća miješalica (kutni ventil) 50 cm 
- odvod 45 cm 

- WC 
- podžbukni vodokotlić  (ovisno o proizvođaču) 
- odvod (konzolni WC) 22 cm 
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- sudoper 
- prednji rub 85 cm 
- stojeća miješalica (kutni ventil) 50 cm 
- odvod 45 cm 

Točne visine priključaka treba prilagoditi odabranom tipu sanitarnog uređaja. Sve priključne armature 
moraju odgovarati važećim standardima. Sve armature, rozete kao i poklopci podnih sifona moraju biti 
kromirani. 

Sve priključne armature moraju odgovarati važećim standardima. Sve armature, rozete kao i poklopci 
podnih sifona moraju biti kromirani. 

Montažu sanitarnih uređaja treba vršiti pažljivo s odgovarajućim alatom, da ne dođe do oštećenja 
kromiranih dijelova. 

Na dovodu vode do uređaja potrebno je ugraditi slobodno protočni ventil, kako bi se u slučaju kvara 
mogao isključiti taj uređaj, a da se istovremeno svi drugi uređaji mogu koristiti. 

Ugrađeni sanitarni uređaji moraju zadovoljiti sljedeće norme: 

 

Kontrole 

Prije ugradnje sanitarnih uređaja i armatura uzorci se moraju predočiti projektantu interijera i  
nadzornom inženjeru za davanje suglasnosti za ugradnju. 

Provjera čvrstoće ugradbe konzolno postavljenih sanitarnih uređaja 

Provjera funkcionalnosti sanitarnih uređaja 
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TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA VODOVODA, ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA 
INSTALACIJA 

 

OPĆI UVJETI 

1. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takovi su 
sastavni dio projekta, pa prema tome i obavezni za izvođača. 

2. Instalacije treba izvesti prema nacrtima, tehničkom opisu i troškovniku iz projekta, važećim 
hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke. 

3. Glavni projekt treba biti ovjeren od nadležnih ustanova. 
4. Za sve promjene i odstupanja od svog projekta, mora se pribaviti pismena suglasnost 

nadzornog inženjera odnosno projektanta. 
5. Izvođač je dužan prije izvođenja proučiti projekt te provjeriti postojeće stanje. Za sva 

eventualna odstupanja, potrebno je konzultirati nadzornog inženjera ili projektanta. Samovoljna 
izmjena izvršena po izvođaču, isključuje odgovornost projektanta za tehničku ispravnost 
projekta odnosno određene cjeline. 

 

TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 

1. Materijal i oprema ugrađeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o 
ispitivanju, te odgovarati standardima važećim u R. Hrvatskoj. Ako izvođač upotrijebi materijal 
za koji se ustanovi da ne odgovara po kvaliteti ili traženim tehničkim karakteristikama, na 
zahtjev nadzornog inženjera mora se demontirati i postaviti onaj koji odgovara traženim 
uvjetima.  

2. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se tokom rada, a i kasnije 
pokazalo nekvalitetno, izvođač je dužan o svome trošku otkloniti.  

3. Sva armatura, mjerni instrumenti, a naročito sigurnosni uređaji moraju besprijekorno 
funkcionirati i u djelovanju biti sigurni.  

4. Po završetku montaže vrši se tlačna proba, odnosno ispitivanje funkcionalnosti kanalizacije.  
5. Ispitivanjem treba zapisnički ustanoviti :  

a) radi li instalacija bez udaraca i šumova 
b) da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 
c) da li protok cirkulacije tople vode ispravno funkcionira 
d) rade li zaporni organi i regulacijski sklopovi i mogu li se lako podešavati 
e) da li se instalacija pravilno odzračuje 

6. Tehnička primopredaja instalacija nakon završetka svih radova vrši se u prisustvu nadzornog 
inženjera i predstavnika investitora.  

7. Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrši i tehnički pregled u svrhu dobivanja uporabne 
dozvole, prisutni su i predstavnici organa nadležnog za izdavanje uporabne dozvole.  

8. Garantni rok za ispravnost uređaja i postrojenja teče od dana tehničkoga prijema, odnosno 
predaje instalacije investitoru na korištenje.  

9. Garantni rok za kvalitetu izvršenog posla daje izvođač na rok od dvije godine, odnosno prema 
odredbi Ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvođač prema svojim uvjetima.  

10. Izvođač se prilikom izvedbe osim projektne dokumentacije mora držati uputa proizvođača 
opreme i materijala. 

11. Izvođač u ponudbenoj dokumentaciji mora pribaviti sve prospekte materijala koje će ugraditi ili 
dati precizne podatke o istima, kako bi se u tijeku izvedbe mogla pratiti kontrola ugrađenih 
materijala i ostale opreme. 

12. Instalacije smije izvoditi samo ovlašteni izvođač. U protivnom svu eventualnu nastalu štetu 
snosi onaj tko je angažirao nestručnoga izvođača. 

13. Izvođač je dužan voditi montažni dnevnik, kojega ovjerava nadzorni inženjer. 
14. Jedinične cijene pojedinih stavaka troškovnika moraju sadržavati svu odštetu i pripomoć za 

obavljeni rad, osnovni i pomoćni materijal, tj. dobavu i ugradnju, horizontalni i vertikalni 
transport u objektu, te pomoćne skele i zaštitu, tako da se na pogođenu stavku troškovnika ne 
može tražiti nikakva daljnja odšteta osim pogođene cijene.  
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U jediničnim cijenama moraju biti sadržani i svi sporedni radovi koji se posebno ne 
zaračunavaju: 
a) izmjere ugrađenog materijala potrebne za konačni obračun 
b) sav potreban alat kao i zaštitne naprave kao skele, ograde i sl. 
c) troškovi ispitivanja materijala 
d) čišćenje gradilišta od otpadaka i smeća nastalog radovima na instalacijama vode i 

kanalizacije 
e) predočenje uzoraka sanitarnih uređaja i pribora te ostale opreme, a na zahtjev nadzornog 

inženjera. 
f) popravak šteta počinjenih nepažnjom na tuđim ili vlastitim radovima. 

15. Izvođač je dužan voditi brigu da se sav rad kao i gotovi ugrađeni predmeti odnosno cjevovodi, 
a naročito sanitarni uređaji i hidranti zaštite do primopredaje građevine. Izvođač je dužan 
čuvati kompletan ugrađeni materijal od krađe. 

16. Različite vrste materijala koje se uslijed elektronskih pojava međusobno zavaruju ne smiju se 
međusobno dodirivati, već se za spoj moraju upotrijebiti međukomadi sa neutralnim 
djelovanjem. 

17. Sva učvršćenja i međusobna spajanja imaju biti solidno i točno izvedena. 
18. Zatvaranju prosjeka ili zatrpavanju rovova pristupiti nakon uspješno provedenih proba. 
19. Sanitarne predmete i uređaje dobaviti i montirati prema opisu iz troškovnika odnosno odabiru 

ili investitora, što treba biti određeno već prilikom sklapanja ugovora o izvedbi. Svako izljevno 
mjesto mora imati svoj zaporni ventil i svoj sifon odnosno vodeni zatvarač. 

20. Prije montaže sanitarnih predmeta treba dati na uvid investitoru predmete armature i tek nakon 
dobivene suglasnosti iste ugraditi. 

21. Za sve ostalo držati se propisa i normi o izvođenju radova vodovoda i kanalizacije. 
22. Skreće se pažnja izvođaču radova da za vrijeme realizacije ne ispušta u kanalizaciju nečiste 

otpadne vode, jer će eventualno nastale troškove popravka i sanacija snositi sam. 
 

MJERENJA I ISPITIVANJA 

Najmanje jednom godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje uređaja: 
 kontrola uređaja i opreme kao što su filteri, mjerni uređaji i slično, obavlja se više puta u godini, a 

prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 
 sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i 

servisirati prema uputama datim uz navedene uređaje. 
 preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu izvoditi samo osobe koje su za to tehnički 

osposobljene i ovlaštene od strane isporučioca opreme. 
 ispitvanje kvalitete vode od strane ovlaštene organizacije. 
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PRIMJENJENI PROPISI 

 
1. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine RH 153/13, 65/17, 114/18.) 
2. Zakon o gradnji (Narodne novine RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
3. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine RH 64/14. 
4. Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine RH  92/10) 
5. Pravilnik o zaštiti od požara (Sl.gl.25/13) 
6. Pravilnik o hidrantskoj mreži (NN. 08/06.) 
7. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 94/13.) 
8. Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 23/14, 51/14.) 
9. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (Narodne novine RH 38/08.) 
10. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada 

(Narodne novine RH 50/05, 39/09.) 
11. Zakon o vodama (Narodne novine RH 153/09; 130/11; 56/13; 14/14) 
12. Državni plan za zaštitu voda (Narodne novine RH 8/99.) 
13. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine RH 78/10; 79/13; 09/14.) 
14. Uredba o okolišnoj dozvoli (Narodne novine RH 08/14) 
15. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH 26/03; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09; 

79/09;  49/11;  144/12;  
16. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga (Sl.gl. grada Zagreba  17/13) 
17. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda (Narodne novine RH 

03/2011) 
18. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine br. 26/20) 
19. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« br. 56/13); 
20. Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine RH 71/14)  
21. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine RH 29/13)  
22. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (Narodne novine RH 51/08)  
23. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu   (Sl list 42/68) 
24. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 

(NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11 
25. Tehnički propis za betonske konstrukcije (Narodne novine RH 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 
26. Tehnički propis za zidane konstrukcije  (Narodne novine RH 01/07) 
27. Tehnički propis za drvene konstrukcije  (Narodne novine RH 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12) 
28. Zakon o normizaciji (Narodne novine RH 80/13) 
29. Pravilnik o hrvatskim normama (Narodne novine RH 22/96.) 
30. Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine RH 163/03; 194/03; 111/07.). 
31. Tehnički propis o građevnim proizvodima (Narodne novine RH 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 

100/11, 130/12, 81/13.). 
32. Opći tehnički uvjet za radove u vodnom gospodarstvu (2011) 
 
Sve norme iz kataloga hrvatskih normi prema popisu ICS-a u poglavljima: 

- 91.140.60 Sustavi opskrbe vodom 
- 91.140.70 Sanitarne instalacije 
- 91.140.80 Odvodni sustavi 
- 93.030 Vanjska kanalizacija 

 
 Projektant: 

 Dragutin.Vukovojac, ing. građ.  
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4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 
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GOSPODARENJE OTPADOM 
 
Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim otpadom temelje se na sljedećim zakonima i 
propisima: 

− Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 94/13.) 
− Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 23/14, 51/14 
− Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 

otpada (»Narodne novine« br. 117/07; 111/11; 17/13; 62/13 
− Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (Narodne novine RH 38/08.) 
− Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog 

otpada (Narodne novine RH 50/05, 39/09.) 
− Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (Narodne novine RH 32/98.) 

 
Građevinski otpad spada u grupu inertnog otpada. To je otpad koji ne podliježe značajnim fizičkim, 
kemijskim ili biološkim promjenama. Inertni otpad nije topljiv, nije zapaljiv, na bilo koje druge načine 
fizikalno ili kemijski ne reagira niti je biorazgradiv.  
Nastaje redovito kod radova na rušenju odnosno rekonstrukciji postojećih objekata. Kod novogradnji 
njegova količina je minimalna i javlja se uglavnom kod infrastrukturnih radova. Tada se kod pripremnih 
radova pri uređenju okoliša odnosno nakon završetka radova pri uređenju gradilišta javlja određena 
količina. 
Temeljni zahtjev kod zbrinjavanja otpada je njegovo razvrstavanje prema propisanim vrstama i 
klasifikaciji propisanim Uredbom kako bi se što je u moguće većoj mjeri iskoristio kao sekundarna 
sirovina.  
Što se ne može iskoristiti na taj način mora se zbrinuti na za to uređena odlagališta. Za građevinski 
otpad svaka županija i grad Zagreb ima osigurana posebna odlagališta. 
 
 Projektant: 

 Dragutin.Vukovojac, ing. građ.  
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5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 

 
 
 REKAPITULACIJA VODOVOD I KANALIZACIJA    
     
     
     
1. KRILO 2   11 000.00 
2. KRILO 3   8 000.00 
     
  SVEUKUPNO:     19 000.00 

 
 
 
 
 Projektant: 

 Dragutin.Vukovojac, ing. građ.  
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Br. nacrta:Br. nacrta:

Mj.Mj.

CRTEŽ - SADRŽAJ:CRTEŽ - SADRŽAJ:

Zagreb,Zagreb,

Gradjevina:Gradjevina:

Investitor:Investitor:

Razina projekta:Razina projekta: Vrsta projekta:Vrsta projekta:

Projektant:Projektant:

Suradnik:Suradnik:

Teh.dn.:Teh.dn.:

HRVATSKAHRVATSKA  KOMORAKOMORA  INŽENINŽENJJERAERA  GRAĐEVINARSTVAGRAĐEVINARSTVA

10040 ZAGREB, GOJLANSKA 46, tel. 01/2995036, fax: 01/295034110040 ZAGREB, GOJLANSKA 46, tel. 01/2995036, fax: 01/2950341

PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRADJENJEPODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRADJENJE

GG  10101010

inging..  građ.građ.
Dragutin VukovojacDragutin Vukovojac

OOvlašteni inženjer građevinarstvavlašteni inženjer građevinarstva

/01/01 Opis:Opis:Datum:Datum:Oznaka:Oznaka:

0101

SITUACIJASITUACIJA

VODOVOD I KANALIZACIJAVODOVOD I KANALIZACIJA

1:501:50

INSTITUT ZA FIZIKUINSTITUT ZA FIZIKU

Bijenička cesta 46, ZagrebBijenička cesta 46, Zagreb

DOGRADNJA NADSTREŠNICA I PREUR. KRIOGENOG CENTRA DOGRADNJA NADSTREŠNICA I PREUR. KRIOGENOG CENTRA 

INSTITUTA ZA FIZIKU, Bijenička cesta 46, Zagreb INSTITUTA ZA FIZIKU, Bijenička cesta 46, Zagreb 

svibanj 2017.g.svibanj 2017.g. 1507315073

IZVEDBENI PROJEKT IZVEDBENI PROJEKT GRADJ. PROJEKT - VODOVOD I KANALIZACIJAGRADJ. PROJEKT - VODOVOD I KANALIZACIJA

Dragutin Vukovojac, ing.grad.Dragutin Vukovojac, ing.grad.

KRILO 2KRILO 2

PROTOTIPSKA RADIONICA 028PROTOTIPSKA RADIONICA 028

KRILO 3KRILO 3

SOBA 045SOBA 045

22.05.202122.05.2021
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Br. nacrta:Br. nacrta:

Mj.Mj.

CRTEŽ - SADRŽAJ:CRTEŽ - SADRŽAJ:

Zagreb,Zagreb,

Gradjevina:Gradjevina:

Investitor:Investitor:

Razina projekta:Razina projekta: Vrsta projekta:Vrsta projekta:

Projektant:Projektant:

Suradnik:Suradnik:

Teh.dn.:Teh.dn.:

HRVATSKAHRVATSKA  KOMORAKOMORA  INŽENINŽENJJERAERA  GRAĐEVINARSTVAGRAĐEVINARSTVA

10040 ZAGREB, GOJLANSKA 46, tel. 01/2995036, fax: 01/295034110040 ZAGREB, GOJLANSKA 46, tel. 01/2995036, fax: 01/2950341

PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRADJENJEPODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRADJENJE

GG  10101010

inging..  građ.građ.
Dragutin VukovojacDragutin Vukovojac

OOvlašteni inženjer građevinarstvavlašteni inženjer građevinarstva

/01/01 Opis:Opis:Datum:Datum:Oznaka:Oznaka:

0202

TLOCRT ZAHVATA U KRILU 2TLOCRT ZAHVATA U KRILU 2

VODOVOD I KANALIZACIJAVODOVOD I KANALIZACIJA

1:501:50

INSTITUT ZA FIZIKUINSTITUT ZA FIZIKU

Bijenička cesta 46, ZagrebBijenička cesta 46, Zagreb

DOGRADNJA NADSTREŠNICA I PREUR. KRIOGENOG CENTRA DOGRADNJA NADSTREŠNICA I PREUR. KRIOGENOG CENTRA 

INSTITUTA ZA FIZIKU, Bijenička cesta 46, Zagreb INSTITUTA ZA FIZIKU, Bijenička cesta 46, Zagreb 

svibanj 2017.g.svibanj 2017.g. 1507315073

IZVEDBENI PROJEKT IZVEDBENI PROJEKT GRADJ. PROJEKT - VODOVOD I KANALIZACIJAGRADJ. PROJEKT - VODOVOD I KANALIZACIJA

Dragutin Vukovojac, ing.grad.Dragutin Vukovojac, ing.grad.

TLOCRT SOBE 28 U KRILU 2TLOCRT SOBE 28 U KRILU 2

VODOVODVODOVOD

M. 1:50M. 1:50

TLOCRT SOBE 28 U KRILU 2TLOCRT SOBE 28 U KRILU 2

KANALIZACIJAKANALIZACIJA

M. 1:50M. 1:50

AKS. PRIKAZAKS. PRIKAZ

VODOVODAVODOVODA

M. 1:50M. 1:50

15.06.202115.06.2021
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Br. nacrta:Br. nacrta:

Mj.Mj.

CRTEŽ - SADRŽAJ:CRTEŽ - SADRŽAJ:

Zagreb,Zagreb,

Gradjevina:Gradjevina:

Investitor:Investitor:

Razina projekta:Razina projekta: Vrsta projekta:Vrsta projekta:

Projektant:Projektant:

Suradnik:Suradnik:

Teh.dn.:Teh.dn.:

HRVATSKAHRVATSKA  KOMORAKOMORA  INŽENINŽENJJERAERA  GRAĐEVINARSTVAGRAĐEVINARSTVA

10040 ZAGREB, GOJLANSKA 46, tel. 01/2995036, fax: 01/295034110040 ZAGREB, GOJLANSKA 46, tel. 01/2995036, fax: 01/2950341

PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRADJENJEPODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRADJENJE

GG  10101010

inging..  građ.građ.
Dragutin VukovojacDragutin Vukovojac

OOvlašteni inženjer građevinarstvavlašteni inženjer građevinarstva

/01/01 Opis:Opis:Datum:Datum:Oznaka:Oznaka:

0303

TLOCRT ZAHVATA U KRILU 3TLOCRT ZAHVATA U KRILU 3

VODOVOD I KANALIZACIJAVODOVOD I KANALIZACIJA

1:501:50

INSTITUT ZA FIZIKUINSTITUT ZA FIZIKU

Bijenička cesta 46, ZagrebBijenička cesta 46, Zagreb

DOGRADNJA NADSTREŠNICA I PREUR. KRIOGENOG CENTRA DOGRADNJA NADSTREŠNICA I PREUR. KRIOGENOG CENTRA 

INSTITUTA ZA FIZIKU, Bijenička cesta 46, Zagreb INSTITUTA ZA FIZIKU, Bijenička cesta 46, Zagreb 

svibanj 2017.g.svibanj 2017.g. 1507315073

IZVEDBENI PROJEKT IZVEDBENI PROJEKT GRADJ. PROJEKT - VODOVOD I KANALIZACIJAGRADJ. PROJEKT - VODOVOD I KANALIZACIJA

Dragutin Vukovojac, ing.grad.Dragutin Vukovojac, ing.grad.

TLOCRT SOBE 45 U KRILU 3TLOCRT SOBE 45 U KRILU 3

VODOVODVODOVOD

M. 1:50M. 1:50

TLOCRT SOBE 45 U KRILU 3TLOCRT SOBE 45 U KRILU 3

KANALIZACIJAKANALIZACIJA

M. 1:50M. 1:50

AKS. PRIKAZAKS. PRIKAZ

VODOVODAVODOVODA

M. 1:50M. 1:50

22.05.202122.05.2021
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