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UVOD 

Ovaj glavni projekt dio je projekta Kriogenog centra Instituta za fiziku koji će omogućiti provođenje vrhunskih 
znanstvenih istraživanja u području niskotemperaturne fizike čvrstog stanja i to opremanjem istraživačkom 
opremom najviših mjeriteljskih standarda, osiguravanjem potrebnih količina tekućeg helija te razvojem cryogen-
free okruženja istraživačkih eksperimentalnih postava namijenjenih niskotemperaturnoj fizici. 
U tu svrhu opremit će se novo Postrojenje za ukapljivanje / recikliranje helija, Prototipska radionica za cryogen-free 
tehnologiju i Odsjek za istraživanje materijala u ekstremnim uvjetima. 
 
Znanstvenici Kriogenog centra Instituta za fiziku za provođenje istraživanja na niskim temperaturama koriste 
plinove helij i dušik u tekućem stanju. S obzirom da skladištenje tehničkih plinova nije dozvoljeno u prostorijama 
laboratorija, plinove je nužno skladištiti na otvorenom prostoru u neposrednoj blizini prostorija KaCIF-a. Spremnike 
u kojima se nalaze plinovi potrebno je natkriti kako bi se zaštitili od atmosferilija te ograditi radi kontrole pristupa. U 
tu svrhu ovaj projekt predviđa izvedbu dviju nadstrešnica u blizini laboratorija KaCIF-a smještenih u 2. krilu zgrade 
Instituta te prateće građevinske radove prilikom instalacije nove opreme u 2. i 3. krilu zgrade. 
 
Svi radovi opisani ovim projektom izvode se prema članku 5. stavku 2. Pravilnika o jednostavnim i drugim 
građevinama i radovima (NN 112/17,34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) te za njihovo izvođenje nije potreban akt kojim se 
odobrava građenje niti uporabna dozvola. 
Zgrada je legalna (Uvjerenje o stanju u katastarskom operatu prije 15.2.1968., Klasa 935-08/21-02/336 od 
9.2.2021.), a planiranim zahvatom ne utječe se na lokacijske uvjete niti bitne zahtjeve za građevinu.  

B.1.1 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

B.1.1.1 LOKACIJA 
Zgrada je smještena na k.č. 3581, k.o. Centar. Parcela je uređena i hortikulturno obrađena. Unutar obuhvata nalazi 
se parcela trafostanice k.č. 3582, k.o. Centar, koja nije predmet ovog projekta.  

B.1.1.2 OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE 
Parcela je nepravilnog oblika, izdužena u smjeru sjeverozapad – jugoistok, dimenzija cca 150x160 m, teren je u 
padu prema jugu. Parcela je površine 13.213 m2. 

B.1.1.3 OBLIK, VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA ČESTICI 
Postojeća zgrada izvedena je kao samostojeća, sastoji se od tri krila povezanih hodnicima. Zgrada slijedi pad 
terena. Visina građevine je P+2 i P+3. 

B.1.1.4 NAMJENA GRAĐEVINE 
Zgrada je društvene namjene, u službi Instituta za fiziku. 

B.1.1.5 NAČIN PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 
Kolni pristup na parcelu nalazi se sa zapadne strane, s Bijeničke ceste. 

B.1.1.6 NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
Za predmetnu zgradu postoji priključak na instalacije vodoopskrbe, odvodnju, električne energije, plin. Postojeći 
priključci izvedeni na parceli i njihovi kapaciteti se ne mijenjaju. 
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B.1.1.7 OCJENA O USKLAĐENOSTI GRAĐEVINE S PROSTORNIM PLANOM 
Opisanim zahvatom ne mijenjaju se lokacijski uvjeti - usklađenost postojeće građevine s prostornim planom niti se 
na bilo koji način mijenjaju urbanistički parametri kao niti podaci za izračun komunalnog i vodnog doprinosa. 
 

B.1.2 TEHNIČKI OPIS ARHITEKTONSKOG DIJELA PROJEKTA 

B.1.2.1 OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 
 
Zgrada Instituta građena je prema projektu arhitekta Kazimira Ostrogovića iz 1962. godine te se njena namjena do 
danas nije mijenjala. Arhitektura kompleksa prožeta zelenilom čini jedinstveni ambijent iznimne kvalitete valoriziran 
od strane povjesničara umjetnosti i arhitekata, ali i od samih djelatnika Instituta.  
Prostorije Kriogenog centra Instituta za fiziku, postrojenje za ukapljivanje / recikliranje helija i prototipska radionica 
za cryogen-free tehnologiju s odgovarajućom opremom, smješteni su u prostore 2. krila, a Odsjek za istraživanje 
materijala u ekstremnim uvjetima s odgovarajućom opremom smješten je u prostore 3. krila zgrade Instituta za 
fiziku u Bijeničkoj cesti 46 u Zagrebu, na k.č. 3581, k.o. Centar.  
 
Parcela se prema Generelnom urbanističkom planu Grada Zagreba nalazi u zoni javne i društvene namjene. 
Parcela je nepravilnog oblika, izdužena u smjeru sjeverozapad - jugoistok, teren je u padu prema jugu i uređen za 
trenutne potrebe i režim korištenja postojećih zgrada. Postojeća zgrada je izvedena kao samostojeći objekt, 
podijeljena u tri krila i okružena vrijednim visokim zelenilom. Konstruktivni sistem zgrade čine armiranobetonski 
stupovi i armiranobetonske rebraste ploče, pregrade su zidane. Pozicija predmetnih prostorija Kriogenog centra 
Instituta za fiziku označena je na grafičkom prikazu koji je sastavni dio ovog glavnog projekta.  
 
Ovim projektom predviđeno je izvođenje radova na preuređenju prostorija Kriogenog centra povodom nabave nove 
opreme te izvođenje dviju nadstrešnica za skladištenje boca helija. U prostorijama Kriogenog centra Instituta za 
fiziku izvode se radovi koji prate ugradnju nove opreme – prilagođavaju se instalacije i pregradni zidovi, mijenjaju 
se podne obloge i unutarnja stolarija. Za potrebe ugradnje istraživačke opreme kriogenog laboratorija izvest će se 
šahtovi u podnoj ploči prostorija 2. i 3. krila. Ovim projektom u prostoru se zadržava ista namjena, površina i obujam 
te se ne mijenja broj funkcionalnih jedinica u zgradi. 
 
Prostorije instituta uređuju se materijalima koji poštuju izvorno korištene materijale. Ugrađuju se drvena unutarnja 
vrata te se izvode lagane montažne gipskartonske pregrade. Podovi će biti obloženi gumenom oblogom. Završna 
obrada unutarnjih zidova izvest će se gletanjem i ličenjem. Obloga stropova bit će od gipskartonskih ploča na tipskoj 
potkonstrukciji. Postojeća vajska stolarija se obnavlja.  
U postojećim prostorijama, osim građevinsko-obrtničkih radova, izvode se i instalaterski radovi koji su detaljnije 
opisani u projektima instalacija (struja, voda i kanalizacija te strojarske instalacije). Novi uređaji i instalacije ne 
zahtijevaju povećanje kapaciteta postojećih priključaka.  
 
Spremište boca helija izvodi se pored zgrade 2. krila u obliku dvije nadstrešnice suvremenog oblikovanja i materijala 
– čelične konstrukcije s oblogom od valovitog lima i čelične mreže, na kojoj će se penjati zimzelene i listopadne 
biljke penjačice. Za potrebe nadstrešnica izvodi se i plato od bojanog betona za manipulaciju bocama helija, koji 
se nastavlja na postojeći plato te se cijela dogradnja uklapa u postojeće zelenilo. Za izgradnju nadstrešnica 
ishođeno je prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Klasa UP/I-612-08/18-
06/1002. 
 
Pri oblikovanju nadstrešnica posebna je pažnja posvećena poštivanju postojeće arhitekture i ambijenta. Svojim 
smještajem i dimenzijama (tlocrtna dimenzija 3 x 5 metara, visina 2,3 - 2,6 metara) nadstrešnice afirmiraju zgradu 
uz koju se nalaze, svojom visinom ne prelaze visinu prizemne etaže kako joj ne bi konkurirale. Nosivu konstrukciju 
čine vitki čelični stupovi i grede postavljeni na betonsku podnu ploču. Krovna ploha i manji dio bočnih stranica 
nadstrešnica izrađuju se od valovitog lima, u obliku skošenog tunela, a veći dio bočnih stranica ograđuje se žičanom 
mrežom preko koje će rasti biljke penjačice.  
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Cilj ovakvog oblikovanja je da se nadstrešnice – apstrahirani žičani kubusi – iako proizašle iz čiste utilitarnosti, 
doživljavaju kao skulpture u parku, a ne kao građevine. Svojim arhitektonskim izričajem ne oponašaju postojeću 
zgradu, već oblikovanjem i materijalima od kojih su izvedene odražavaju suvremenost. Oblikovanjem kubusa kao 
osnovnog geometrijskog tijela ozelenjenih stranica omogućeno je njihovo maksimalno uklapanje u ambijent i 
vrijedno zelenilo među paviljonima instituta. 

B.1.3 UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU RADOVA 
Budući da se radi o preuređenju, a ne izgradnji nove zgrade, u fazi izvedbe bit će potrebna dodatna razrada, 
koordinacija projektanta i izvođača, razrada detalja izvedbe u suradnji s izvođačem radova te ukoliko se nakon 
uklanjanja pojedinih slojeva i uvida u postojeće slojeve i stanje konstrukcije utvrdi odstupanje u odnosu na postojeće 
stanje prikazano projektom, potrebno je napraviti reviziju glavnog projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore 
navedene dijelove projekta te u slučaju nejasnoća ili eventualnih odstupanja od stvarnog stanja tražiti mišljenje 
projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova i izrade ponude izvođač je obavezan kontrolirati na 
postojećoj zgradi sve potrebne mjere za svoj rad. Izvođač je dužan pridržavati se Zakona o gradnji (NN 153/13, 
20/17, 39/19, 125/19) u dijelu koji se odnosi na izvođača te svih pravilnika koji proizlaze iz tog zakona. 
Posebice obratiti pažnju na očuvanje nosive konstrukcije prilikom rušenja postojećih zidanih ispuna. 
Rušenje zidanih ispuna i kontrolu stanja nosive konstrukcije obavezno izvoditi uz nadzor konstruktera. 
 
Svi materijali upotrebljavani u gradnji moraju u potpunosti odgovarati važećim standardima. Odstupanje od 
projektom predviđenih dimenzija dozvoljeno je samo u sporazumu s nadzornim inženjerom i projektantom. 
Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi 
ili moraju imati tehnička dopuštenja donesena u skladu s relevantnim zakonom.  
PRIPREMNI RADOVI 
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. 
U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju te izvršiti potrebne računske 
kontrole. 
ZIDARSKI RADOVI 
Pri izvedbi zidarskih radova izvoditelj je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku kao i važećih propisa. 
Materijal koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev izvoditelj mora predočiti 
važeće ateste ili ih dati ispitati prema važećim standardima. Ispitivanje se vrši na teret izvoditelja. Cementni i/ili suhi 
estrih (plivajući pod) izrađuje se nakon što su izrađeni pregradni zidovi. Kod zidova od gipskartonskih ploča 
upotrebljavati vanjsku ploču impregniranu grund premazom na mjestima gdje postoji mogućnost ovlaženja ploče 
tijekom radova. Prethodno se kao zvučnu izolaciju na gotovu nosivu podlogu treba postaviti izolacijski materijal u 
debljini predviđenoj projektom. 
IZOLATERSKI RADOVI 
Kod izrade hidroizolacije treba se u potpunosti pridržavati uputa proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme 
podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.). Kod 
pripreme podloge za sve vrste izolacija potrebno je površinu zida ili poda dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, 
krhotina i masnoća, a eventualne veće neravnine kod betonskih površina zapuniti mortom za izravnanje. 
GIPSARSKO - MONTAŽERSKI RADOVI 
Svi materijali za spuštene stropove ili pregradne stijene i obloge moraju biti prvoklasni, moraju odgovarati važećim 
standardima i moraju posjedovati ateste, a svi radovi moraju se izvoditi prema uputama proizvođača elemenata od 
kojih se radovi izvode. Spojevi ploča moraju se prekriti trakama od staklenog voala i zagladiti propisanom glet 
masom. Rubovi ploča gdje je potrebno osiguranje od oštećenja, ojačavaju se kant al. perforiranim profilima te se 
gletaju. Po završetku gletanja površine treba prebrusiti finim brusnim papirom tako da plohe budu potpuno glatke i 
bez vidljivih tragova spajanja i sl. Spoj sa zidom ili vertikalnim plohama stropa mora biti zapunjen akrilnim kitom. 
SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI 
Svi materijali trebaju odgovarati propisima HRN-a za kvalitetu i moraju imati odgovarajući certifikat koji je potrebno 
dostaviti nadzoru prije početka izvođenja radova. Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama, za 
koje su prema kemijsko fizikalnim osobinama namijenjeni. Boju i vrstu odredit će projektant. Gotovi tvornički 
proizvedeni materijali se moraju upotrebljavati strogo po uputama proizvođača. 
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PODOPOLAGAČKI RADOVI 
Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke 
otpornosti na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar 
koeficijent provodljivosti topline. Izvođač treba prije polaganja ispitati horizontalost podloge. Podloga za polaganje 
podova mora biti suha, očišćena i odmašćena. Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne 
smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade. 
STOLARSKI RADOVI 
Sav upotrebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na tržištu, a treba odgovarati propisima važećih 
standarda. Prije pristupa izradi stolarije izvoditelj je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na 
gradilištu. Za predmete na otvorenom prostoru drvo može sadržavati 20-25% vlage, a za prozore i vrata može 
sadržavati 13-15%. Drvo ne smije imati pogrešaka koje potječu od kukaca, kao što su bušotine i crvotočine. Drvo 
treba biti ravno rašteno s pravilnim godovima, bez pukotina, kvrga i smoljnjača. 
BRAVARSKI RADOVI 
Svi bravarski radovi moraju biti izrađeni, dostavljeni i montirani na objektu prema iskazanim uzancama za tu vrstu 
zanata, a u skladu s projektnom dokumentacijom, shemama bravarije, uzetim mjerama na objektu, radioničkim 
nacrtima i detaljima izrađenim po izvođaču, a odobrenim i potpisanim od strane projektanta. Vlastita konstruktivna 
rješenja i posebnost načina ugradnje, opšavni profili i predloženi okov prije ugovaranja ponuđač će usuglasiti sa 
zahtjevima projektanta. Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi bravarija te 
nakon toga pristupiti izradi iste. 
INSTALATERSKI RADOVI 
Uvjeti koji moraju biti zadovoljni pri izvođenju instalaterskih radova i ugradnji opreme opisani su u odgovarajućim 
projektima ostalih struka koji su sastavni dio ovog glavnog projekta. 

B.1.4 OPIS UTJECAJA NAMJENE I NAČINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE TE 
UTJECAJA OKOLIŠA NA SVOJSTVA UGRAĐENIH GRAĐEVNIH I DRUGIH PROIZVODA 

Građevina je javne namjene te nema posebnih utjecaja uporabe ni okoliša na svojstva ugrađenih proizvoda. 
Prostorna organizacija, način gradnje i svojstva ugrađenih proizvoda prilagođeni su u potpunosti navedenoj namjeni 
i utjecajima okoliša. Unutarnje obloge, instalacije i oprema prilagođeni su namjeni zgrade.  

B.1.5 OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREĐENOJ LOKACIJI  
Opisani zahvat ne utječe na postojeće lokacijske uvjete u skladu s kojima je građevina izgrađena. Predviđenim 
radovima poštuju se odredbe propisane Prostornim planom Grada Zagreba. 

B.1.6 OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 
Planirani zahvat bit će izveden tako da građevina tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu 
prema čl. 7. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/2017, 39/2019, 125/19). 
 

1. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
Radovi planirani ovim projektom ne utječu na postojeću mehaničku otpornost i stabilnost zgrade.  
O planiranom zahvatu izrađeno je Stručno mišljenje građevinskog konstruktora, TD 8/21, izrađeno od 
APZ-AA d.o.o. u svibnju 2021. Radove je potrebno izvoditi na način da se mehanička otpornost i stabilnost 
zgrade ne izmjeni u odnosu na postojeće stanje, a sve uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera.  
 

2. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 
Planiranim radovima ne mijenjaju se uvjeti ni mjere zaštite od požara. 
 

3. HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 
Tehničkim opisom i proračunima dokazuje se da će projektirana građevina s ugrađenim građevnim 
proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom zadovoljavati bitne zahtjeve za higijenu, zdravlje i 



Ured ovlaštene arhitektice Branka Petković MAPA 1 TD 02/21 
Frana Alfirevića 41, Zagreb, OIB: 42389004103 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZOP 02/21 

 

Dogradnja nadstrešnica i preuređenje kriogenog centra Instituta za fiziku Investitor: INSTITUT ZA FIZIKU, Bijenička cesta 46, Zagreb 
24 Bijenička cesta 46, Zagreb, k.č. 3581, k.o. Centar Glavni projektant: Branka Petković d.i.a. 

 

zaštitu okoliša, sigurnost u korištenju, zaštitu od buke te uštedu energije i toplinsku zaštitu, a sve uz 
redovno održavanje. 
 

4. SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 
Građevina je izgrađena od tradicionalnih, čvrstih i trajnih materijala, priključena na svu raspoloživu i 
potrebnu komunalnu infrastrukturu te će uz uvjet redovitog održavanja udovoljavati zahtjevima sigurnosti 
i pristupačnosti. 
 

5. ZAŠTITA OD BUKE 
Ovim projektom ne utječe se na svojstva zaštite od buke. Buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se 
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, 
odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. 
 

6. GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE 
Predmetna zgrada i njene instalacije projektirane su tako da razina energije koju zahtijevaju ostaje na istoj 
razini s obzirom na zadržavanje iste namjene prostora. 
 

7. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 
Materijali i oprema koji će se ugrađivati u građevinu izrađeni su od okolišu prihvatljivih sirovina te ih je 
djelomično moguće reciklirati. Projektirani vijek trajanja građevine, uz redovito održavanje, jamči održivu 
uporabu prirodnih izvora. 

B.1.7 ELABORATI O PRETHODNIM ISTRAŽIVANJIMA I DRUGI ELABORATI, STUDIJE I PODLOGE  
Projektu je prethodila izrada Stručnog mišljenja o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti nakon potresa u Zagrebu 
22.3.2020. i nakon potresa u Petrinji 29.12.2020., TD 12/2021, izrađen od Ivko d.o.o. u ožujku 2021. Izrađen je 
snimak postojećeg stanja i vizualni pregled zgrade. 

B.1.8 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE, UVJETI ZA ODRŽAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA 
GRAĐEVINE. 

Tehničkim opisom i proračunima iz cjelokupnog glavnog projekta dokazuje se da će projektirana građevina s 
ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom zadovoljavati bitne zahtjeve za mehaničku 
otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost u korištenju, zaštitu od buke 
te uštedu energije i toplinsku zaštitu, a sve uz redovno održavanje.  
Grafički prilozi prikazuju oblik i veličinu građevine, parcele te instalacije i opremu koja je predviđena, kao i njihov 
međusobni položaj u prostoru. 
Redovno održavanje omogućuje da se tijekom trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, te da se ne naruše 
svojstva građevine. Praćenje stanja građevine, godišnje preglede, izradu pregleda poslova za održavanje i 
unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, utvrđivanje potrebe za obavljanje popravaka građevine i 
druge slične poslove te održavanje građevine bit će povjereno osobama koje zadovoljavaju zakonske uvjete za 
obavljanje tih djelatnosti. 
Vijek trajanja projektirane građevine, uz uvjet pridržavanja propisane kvalitete ugrađenih materijala i primjereno 
održavanje, računajući i sa općim društvenim i sociološkim razvojem, procjenjuje se na cca 70 godina (dvije 
generacije). Unutar tog vremenskog perioda pojedini elementi građevine će se zamjenjivati, djelomično ili potpuno, 
novima. 
 
Za konstruktivne elemente građevine može se reći da će, uz uvjet kvalitetne i pravilne izvedbe, trajati neograničeno, 
odnosno da će prije propadanja same konstrukcije drugi faktori (potrebe korisnika, vlasnika, razvoja grada...) 
utjecati na vijek trajanja. 
Način izvedbe i periodičkih pregleda konstrukcije, kao i ev. potrebne intervencije, opisani su projektom konstrukcije. 
Za pojedine instalacije i na njih vezanu opremu, vijek trajanja i način održavanja opisani su u zasebnim projektima. 
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Hidroizolacije i toplinske izolacije, pokrov građevine, ugrađeni drveni elementi unutar slojeva krova, limarski 
elementi, završna obrada pročelja, prozorski elementi, vrata, ostakljenja, obloge poda i sl. imaju predvivi rok 
trajanja, prema proizvođačkim deklaracijama i garancijama izvođača radova, 20-25 godina. Periodičkim vizualnim 
pregledima (svakih 5 godina), utvrđuju se potrebe zamjene dotrajalih elemenata građevine, kao i potrebne 
intervencija u slučaju mehaničkih oštećenja navedenih elemenata građevine. 
Predviđa se soboslikarska obrada zidova i stropova svakih 3-5 godina, ovisno o pažnji kojom se prostor održava. 
Nakon treće obrade bit će potrebno sastrugati naslage do žbuke i ponovno gletati i soboslikarski obrađivati. 
Ličilačka obrada drvenih elemenata pročelja i interijera potrebna je svakih 5-10 godina, a nakon cca 25 godina bit 
će potrebno zamijeniti najosjetljivije dijelove (okapnice, okove, kvake i sl.) novima. Podne obloge, uz uvjet pažljivog 
korištenja zbog mogućih mehaničkih oštećenja, zamijenit će se novima nakon 20-ak godina radi moguće 
dotrajalosti. 
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U skladu s čl. 7. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/2017, 39/2019, 125/19), te čl. 22. Pravilnika o obveznom sadržaju 
i opremanju projekata građevina, planirana je zahvat koji će biti izveden tako da uz redovnu upotrebu i održavanje, 
u predviđenom roku svog trajanja udovoljava svim temeljnim zahtjevima za građevinu, koji podrazumijevaju: 
mehaničku otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost i 
pristupačnost tijekom uporabe, zaštitu od buke, gospodarenje energijom i očuvanje topline, održivu uporabu 
prirodnih izvora. Detaljniji opis ispunjenja temeljnih zahtjeva prikazan je u poglavlju „B.1.6 Opis ispunjenja temeljnih 
zahtjeva za projektirani dio građevine“. 
 
B.2.1 PODACI O TEHNIČKIM PROPISIMA I DRUGIM PROPISIMA 
U izvođenju primijeniti sve propisane standarde i tehničke uvjete za izvođenje radova, a kvaliteta ugrađenih 
materijala dokazuje se atestnom dokumentacijom i propisanim ispitivanjima, koje je je izvođač dužan predati 
nadzoru prije ugradnje i nakon izvršenih ispitivanja. 
 
PRIMIJENJENI PROPISI I NORME: 
 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/2017, 39/2019, 125/19) 
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i NN 104/19) 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18) 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 
 
PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
ZAKONI: 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 ) 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19) 
 
PRAVILNICI: 
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12 i 61/12) 
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 
87/15) 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03) 
 
Vatrogasni pristup za predmetnu građevinu osiguran je direktno s postojeće prometnice. Evakuacija iz predmetne 
građevine omogućena je direktno na vanjski slobodni prostor. Predviđenim radovima ne mijenjaju se postojeće 
mjere zaštite od požara, a materijali koji se ugrađuju imaju jednaku otpornost na požar kao i postojeći. Zaštita od 
požara građevine u cilju djelotvornog gašenja razvijenog požara i požara u početnoj fazi predviđena je vatrogasnim 
aparatima postavljenim na zajedničkom stubištu. 
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UVOD 
 
Prilog ovom programu su opći uvjeti uz troškovnik građevinsko - obrtničkih radova u kojem su navedeni svi propisi, 
standardi, tehnički uvjeti za izvođenje radova, kvalitete ugrađenih materijala i sva potrebna ispitivanja ugrađenog 
materijala, izvedene konstrukcije, kao i potrebna atestna dokumentacija koju je izvođač dužan predočiti nakon 
izvršenih radova. Pošto je troškovnik dio izvedbenog projekta, opći uvjeti će biti sastavni dio te dokumentacije. 
 
 
POTREBNE KONTROLE 
 
KONTROLE SVIH MATERIJALA PRIJE UGRADNJE 
Svi materijali, građevinski proizvodi i oprema mogu se ugrađivati ukoliko je njihova kvaliteta dokazana certifikatom 
prema posebnom zakonu ili ispravom proizvođača. Kontrole se vrše osim preko proizvođačkih dokaza i vizualno 
priručnim probama, kontrolom oznaka na pakiranju i drugim načinima. U slučaju sumnje nadzorni organ odlučuje 
što treba poduzeti. 
 
OSTALI RADOVI 
Kontrolom se obuhvaća provjera kvalitete izvođenja radova i kvaliteta ugrađenih materijala i to naročito izvedenih 
nosivih zidova i stropova, pregradnih zidova, te podova, kao i sama kvaliteta izvedenih radova (ravnost, reške itd.). 
O preuzimanju pojedinih faza radova mora postojati upis u građevinski dnevnik. Prije polaganja podnih obloga 
(parket, keramika, linoleum, PVC) u građevinski dnevnik treba biti upisano da je izvršena kontrola i preuzimanje 
podloge. 
Kontrola građevinske stolarije obuhvaća provjeru kvalitete materijala i ispitivanje propustljivosti zraka i vode, s 
ocjenom kvalitete i atestima proizvođača. 
Kontrolu svih ostalih radova izvršiti u svemu prema važećim tehničkim propisima i normativima. 
 
KONTROLA IZVOĐENJA RADOVA PREMA PROJEKTU 
Kontrolu izvođenja radova vrše nadzorni inženjer (u smislu stručnog nadzora građenja) i projektant (u smislu 
projektantskog nadzora građenja građevine). 
 
OSTALE KONTROLE 
 -Kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje 
 -Kontrola dokumentacije na gradilištu, prijava radova i druge obveze prema Zakonu o građenju 
 -Kontrola Zaštite na radu na gradilištu 
 -Ostale kontrole sukladno propisima. 
 
OSIGURANJE KVALITETE - OSTALO 
Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranje kvalitete građevine treba 
obavezno obaviti i osigurati: 
-Ugovorenim odredbama između naručitelja i izvođača 
-Koordinacijom između naručitelja i izvođača 
-Upisima u građevinski dnevnik 
-U slučaju potrebe dodatnim načinima osiguranja kvalitete kao npr. dodatnim ispitivanjima, proračunima, 
 mišljenjima, elaboratima, arbitražama i sl. 
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 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I 
GOSPODARENJE OTPADOM 

 
 
 
 
Svi materijali, građevinski proizvodi i oprema mogu se ugrađivati ukoliko je njihova kvaliteta dokazana certifikatom 
prema posebnom zakonu ili ispravom proizvođača. Kontrole se vrše osim preko proizvođačkih dokaza i vizualno 
priručnim probama, kontrolom oznaka na pakiranju i drugim načinima 
 
Po završetku svih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova građevine potrebno je prostor koji je služio za 
uskladištenje materijala, opreme i mehanizacije očistiti i dovesti u prvobitno stanje. Sve privremene građevine na 
gradilištu ili na prilazima gradilištu treba ukloniti, a pristupnu prometnicu očistiti od svih tragova građenja i transporta 
(čišćenje pristupne prometnice obavezno je kontinuirano tijekom trajanja radova). 
 
Građevinski otpad i neupotrebljeni materijali moraju biti adekvatno zbrinuti i deponirani sukladno važećim 
propisima, a komunalni otpad zbrinut sukladno odluci o komunalnom redu. 
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 PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 
 
 
 

2. KRILO: 
Građevinsko-obrtnički radovi      750.000,00 kn 
Instalacije vodovoda i odvodnje        11.000,00 kn 
Strojarske instalacije       490.000,00 kn 
Elektroinstalacije       300.000,00 kn  
SVEUKUPNO 2. KRILO    1.551.000,00 kn  
 
 
3. KRILO: 
Građevinsko-obrtnički radovi   170.000,00 kn  
Instalacije vodovoda i odvodnje       8.000,00 kn 
Strojarske instalacije      25.000,00 kn 
Elektroinstalacije      80.000,00 kn  
SVEUKUPNO 3. KRILO    283.000,00 kn  
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