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TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 080308886
Tt-95/21236-4 ) Datum: 01.09.99.

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku CAD PROJEKT d.o.o. =za
projektiranje, nadzor i gradenje upisuje se:

TVRTKA/NAZIV:
CAD PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i
gradenje '

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
CAD PROJEKT d.o.o.

SJEDISTE: :
Zagreb, Gojlanska 46

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

51 -Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini

52.1 -Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.

70 -Poslovanje nekretninama

72 -Ra¢unalne i srodne aktivnosti

* -Gradenje, projektiranje i nadzor nad
gradenjem - >

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:
Dragutin Vukovojac, JMBG: 3107953330091
Zagreb, Gojlanska 46
direktor
zastupa drudtvo pojedina&no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
39,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
drustvo s ogranicenom odgovornoséu

Osnivacki akt:
Odluka o osnivanju uskladena sa ZTD-om
14.10.1995.god. i sastavljena u novom obliku kao
Dru3Stveni ugovor.

OSTALI PODACI:
Subjekt je bio upisan kod Trgovadkog suda u Zagrebu
na reg.ulofku broj 1-45623. s

. S DAC

U Zagrebu, 1. rujan 1999.
Lidija Tomljenovié

D002, 1999-09-01 14:44:31 Stranica: 1



~ REPUBLIKA HRVATSKA
“'RGOVACKI SUD U ZAGREBU . Tt-95/21236-4 MBS:080308836
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RJESENUJE

Trgovagki sud u Zagrebu, po sucu toga suda Lidija Tomljenovié&, u
registarskom predmetu upisa uskladenja op&ih akata sa Zakonom o
trgovadkim drustvima, po prijedlogu predlagatelja CAD PROJEKT
poduzeée za projektiranje, nadzor i gradenje, d.o.o., Zagreb,
Gojlanska 46, dana 01.09.1999. .

rijesd&io je
u sudski registar kod ovoga suda upisati:

uskladenje opéih akata sa Zakonom o trgovackim druStvima
drustva s ograni&enom odgovornoiéu

pod tvrtkom/nazivom CAD PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i
gradenje, sa sjediStem u Zagreb, Gojlanska 46, u registarski
ulo¥ak s mati&nim brojem subjekta upisa (MBS) 080308896, prema
podacima utvrdenim u prilogu ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u
sudski registar"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 1. rujna 1999. godine

SUDAC

Lidija égggii;ovié

Uputa o pravnom sredstvu:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgovadkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.

e e i o R, ] A T B e S Ol e e .
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CAD PRO EKT d Gradevina : DOGRADNJA NADSTRESNICA |
J -0.0. PREUREBDENJE KRIOGENOG CENTRA
PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE INSTITUTA ZA FIZIKU

Mjesto gradenja:  Bijenicka cesta 46, Zagreb

Temeljem ¢lanka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13,20/17, 39/19, 125/)
CAD PROJEKT d.o.0. Zagreb, Gojlanska 46, izdaje

RJESENJE
o imenovanju projektanta

kojim se za projektanta na izradi investiciono-tehnicke dokumentacije projekta vodovoda i kanalizacije

za gradevinu: DOGRADNJA NADSTRESNICA |
PREUREDENJE KRIOGENOG CENTRA
INSTITUTA ZA FIZIKU

lokacija gradevine: Bijenicka cesta 46, Zagreb
k.¢. 3581, k.o. Centar

¢iji je investitor: INSTITUT ZA FIZIKU
Bijenicka cesta 46, Zagreb

imenuje: Dragutin Vukovojac, ing.grad.

Imenovani zadovoljava sve zakonske odredbe, jer je upisan u Imenik ovlastenih inzenjera
gradevinarstva pod rednim brojem G 1010 od 21. srpnja 1999. i ima potrebno radno iskustvo te je
doneseno rieSenje kao u dispozitivu.

Direktor:

-

CADF

Dragutin VUKOVOJAC, ing. grad.

Zagreb, svibanj 2021.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/1010
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 18. kolovoza 1999,

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstyu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda infenjera
gradevinarstva, rjefavajuéi po zahtjevu Dragutina Vukovojca, ing.grad. iz Zagreba,
Gojlanska 46, za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedeée

RJESENJE

1. U Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva upisuje se DRAGUTIN
VUKOVOJAC (JMBG 3107953330091) ing.grad. iz Zagreba, pod rednim
brojem 1010, s danom upisa 21. srpnja 1999. godine.

2, Upisom u Imenik ovla$tenih inZenjera gradevinarstva, Dragutin Vukovojac,
ing.grad. iz Zagreba, stjede pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni
inZenjer gradevinarstva" i pravo na obavljanje poslova temeljem ¢lanka 25.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s
Clankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovladtenom inZenjeru gradevinarstva izdaje se "inZenjerska iskaznica” i
stjeCe pravo na uporabu "peéata”.

ObrazloZenje

Dragutin Vukovojac, ing.grad. iz Zagreba, podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovladtenih inZenjera gradevinarstva.



Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem &lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s &lankom 5.
stavkom 4. i ¢lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rije$eno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva imenovani stje¢e pravo
na izradu i uporabu peata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjedenja.

EE % | 7.
RO H \
A

fix PI}E NFfEDKI}

Dostaviti:

1. Dragutinu Vukovojcu,

Zagreb, Gojlanska 46

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



CAD PRO EKT d Gradevina : DOGRADNJA NADSTRESNICA |
J -0.0. PREUREBDENJE KRIOGENOG CENTRA
PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE INSTITUTA ZA FIZIKU

Mjesto gradenja:  Bijenicka cesta 46, Zagreb

Predmet: Izjava projektanta prema ¢l. 108. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19) o uskladenosti glavnog projekta s vaZze¢im prostornim planom i
propisima s kojima mora biti izraden.

IZJAVA

da je glavni projekt:

za gradevinu: DOGRADNJA NADSTRESNICA |
PREUREDENJE KRIOGENOG CENTRA
INSTITUTA ZA FIZIKU

lokacija

gradevine: Bijeni¢ka cesta 46, Zagreb
k.¢. 3581, k.o. Centar

investitor: INSTITUT ZA FIZIKU
Bijenicka cesta 46, Zagreb

ZOP: 02/21

T.d.br.: 21017

Ovlasteni projektant, tvrtka i adresa:

Projektant: Dragutin Vukovojac, ing. grad.
CAD PROJEKT d.o.0., Gojlanska 46
10040 Zagreb

Broj rieSenja o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva: 1010

Ovaj glavni projekt je izraden u skladu sa:

Odlukom o dono$enju Generalnoga urbanistickog plana grada Zagreba (16/07, 8/09, 7/13,
9/16, 12/16-procisceni tekst) sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te posebnim
zakonima i propisima.

Zagreb, svibanj 2021.

Projektant:

Dragutin Vukovojac, ing. grad. G 1010
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Gradevina : DOGRADNJA NADSTRESNICA |
CAD PROJ EKT d.o.o. PREUREDENJE KRIOGENOG CENTRA
PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE INSTITUTA ZA FIZIKU

Mjesto gradenja:  Bijenicka cesta 46, Zagreb

1. TEHNICKI OPIS
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CAD PRO EKT d Gradevina : DOGRADNJA NADSTRESNICA |
J -0.0. PREUREDENJE KRIOGENOG CENTRA
PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE INSTITUTA ZA FIZIKU

Mjesto gradenja:  Bijenicka cesta 46, Zagreb

0. OPCENITO

Ovaj glavni projekt vodovoda i kanalizacije je dio projekta Dogradnje nadstreSnice i preuredenje
Kriogenog centra Instituta za fiziku u Zagrebu, Bijeni¢ka cesta 46.

Ovim projektom je u okviru zahvata obradena prilagodba instalacija vodovoda i kanalizacije u dijelu 2. i
3. krila predmetne zgrade.

Kriogeni centar Instituta za fiziku koji ée omoguciti provodenje vrhunskih znanstvenih istrazivanja u
podrucju niskotemperaturne fizike ¢vrstog stanja i to opremanjem istrazivackom opremom najvisih
mjeriteljskih standarda, osiguravanjem potrebnih koli¢ina tekuceg helija te razvojem cryogen-free
okruzenja istrazivackih eksperimentalnih postava namijenjenih niskotemperaturnoj fizici.

U tu svrhu opremit ée se novo Postrojenje za ukapljivanje / recikliranje helija, Prototipska radionica za
cryogen-free tehnologiju i Odsjek za istrazivanje materijala u ekstremnim uvjetima.

Znanstvenici Kriogenog centra Instituta za fiziku za provodenije istrazivanja na niskim temperaturama
koriste plinove helij i dusik u teku¢em stanju. S obzirom da skladitenje tehnickih plinova nije
dozvoljeno u prostorijama laboratorija, plinove je nuzno skladistiti na otvorenom prostoru u
neposrednoj blizini prostorija KaClF-a. Spremnike u kojima se nalaze plinovi potrebno je natkriti kako
bi se zastitili od atmosferilija te ograditi radi kontrole pristupa. U tu svrhu ovaj projekt predvida izvedbu
dviju nadstre$nica u blizini laboratorija KaCIF-a smjestenih u 2. krilu zgrade Instituta te pratece
gradevinske radove prilikom instalacije nove opreme u 2. i 3. krilu zgrade.

Svi radovi opisani ovim projektom izvode se prema ¢lanku 5. stavku 2. Pravilnika o jednostavnim i
drugim gradevinama i radovima (NN 112/17,34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) te za njihovo izvodenje nije
potreban akt kojim se odobrava gradenje niti uporabna dozvola.

Zgrada je legalna (Uvjerenje o stanju u katastarskom operatu prije 15.2.1968., Klasa 935-08/21-02/336
od 9.2.2021.), a planiranim zahvatom ne utjeCe se na lokacijske uvjete niti bithe zahtjeve za gradevinu.

Koncepcija projekta i sva njegova tehnicka rjeSenja uvjetovana su Projektnim zadatkom te
arhitektonskim projektom, postoje¢im stanjem instalacija te zakonskom regulativom koja pokriva ovo
podrucje.

svibanj 2021. str. 11



CAD PRO EKT d Gradevina : DOGRADNJA NADSTRESNICA |
J -0.0. PREUREDENJE KRIOGENOG CENTRA
PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE INSTITUTA ZA FIZIKU

Mjesto gradenja:  Bijenicka cesta 46, Zagreb

1. VODOVOD
Postojeée stanje

Postoje¢a zgrada je priklju¢ena na javni vodovod, a na podrucju zahvata postoji izvedena unutradnja i
vanjska hidrantska mreza i razvod potro$ne sanitarne vode.

U podrucju zahvata u krilu 2 i krilu 3 je izvedena nadzidna instalacija vodovoda, koja ¢e se demontirati.

Postojeci razvod vodovoda je u instalacijskom oknu, predpostavljeno od pocin€anih cijevi (utvrditi kod
otvaranja zida).

Projektno rjesenje

Sanitarni vodovod u 2. krilu zgrade, prototipska radionica, prostorija 028

U predmetnom zahvatu, za potrebe novih metalnih praonika treba osigurati dovod vode koji ¢e se
prilagoditi novoj poziciji prikljucka potroSne vode i spaijiti na postojeéi razvod zgrade.

Priprema tople vode ¢e biti lokalna, u elektri¢nom visokotlaénom bojleru kapaciteta V=5 - 6 I, u opremi
sa sigurnosnim ventilom.

Sanitarni vodovod u 3. krilu zgrade, soba 045

U predmetnom zahvatu, za potrebe umivaonika treba osigurati dovod vode koji ée se prilagoditi novoj
poziciji priklju¢ka potrodne vode i spojiti na postojeci razvod zgrade.

PotroSnja vode ostaje u okvirima predhodne potroSnje prije uredenja, Sto je dokazano hidrauliCkim
proracunom.

Trase cjevovoda

Priklju¢ak sanitarne potroSne vode i spoj na sustav zgrade e se izvesti ispod stropa prizemlja.
Razvod sanitarne potroSne vode ¢e biti unutar pregradnih zidova.

Vrsta materijala

Vodovodna instalacija unutar objekta je za radni pritisak od 10 bara.

Cijevi sanitarne potroSne vode u prostoru i zidu ¢e biti od polipropilenskih kompozitnih cijevi, tip kao
spajanih varenjem ili od viSeslojnih polietilenskih cijevi sa aluminijskom jezgrom (PE-X alu PE-X), za
radni pritisak od 10 spajanih pres fitinzima izoliranih prema preporuci proizvodaca. Profili ovih cijevi se
moraju uskladiti sa opisanim u nacrtima zbog razlike u debljini stjenke.

Na svakom odvojku postaviti ¢e se prekidni ventili. Dimenzije ventila moraju odgovarati dimenzijama
cijevi na koje se montiraju.

Svaki uredaj mora imati svoj ventil. Ovi ventili ¢e biti smjesSteni u zidu i zbog estetskog izgleda ¢e biti sa
kromiranom kapom i rozetom.

OvjesSenje cjevovoda vrsi se celiénim obujmicama na razmaku ovisnom od profila cjevovoda prema
preporuci proizvodaca.

Protupozarna zastita

Protupozarna zastita rijeSena je postoje¢im sustavom unutrasSnje i vanjske hidrantske mreze, te
mobilnim protupozarnim aparatima za primarno gasenje pozara.

Na instalaciji su primijenjeni materijali adekvatne klase negorivosti koja je primjerena mjestu ugradnje.

svibanj 2021. str. 12



CAD PRO EKT d Gradevina : DOGRADNJA NADSTRESNICA |
J -0.0. PREUREDENJE KRIOGENOG CENTRA
PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE INSTITUTA ZA FIZIKU

Mjesto gradenja:  Bijenicka cesta 46, Zagreb

2. KANALIZACIJA
Postojeée stanje

Na parceli zgrade je izvedena interna vanjska mjeSovita kanalizacija, koja je priklju¢ena na javnu
kanalizaciju preko kontrolnog okna.

U podruéju zahvata u krilu 2 i krilu 3 je izvedena nadzidna instalacija kanalizacije od olovnih cijevi, koja
¢e se demontirati.

Postojeé¢i razvod kanalizacije je u instalacijskom oknu, predpostavijeno od ljevanozeljeznih cijevi
(utvrditi kod otvaranja zida).

Projektno rjesenje

Sanitarni vodovod u 2. krilu zgrade, prototipska radionica, prostorija 028

U predmetnom zahvatu, za potrebe novih metalnih praonika treba osigurati odvodnju, koja ce se
prilagoditi novoj poziciji i spojiti na postojedi razvod zgrade.

Odvodnju sigurnosnog ventila spoijiti preko suhe blokade mirisa tip kao HL-21.

Sanitarni vodovod u 3. krilu zgrade, soba 045

U predmetnom zahvatu, za potrebe novog umivaonika treba osigurati odvodnju, koja ¢e se prilagoditi
novoj poziciji i spojiti na postojeéi razvod zgrade.

Otpadne vode sa predmetnog prostora ne¢e sadrzavati koncentracije agresivnih i Stetnih tvari ve¢e od
maksimalno dozvoljenih "Pravilnikom o graniénim vrijednostima, opasnih i drugih tvari u otpadnim
vodama" (N.n. br. 94/08).

Trase cjevovoda

Umivaonik ¢e se spoijiti na postojeéu nadzidnu lievanoZeljeznu vertikalu horizontalnim vodom u zidnom
usjeku.

Vrsta materijala i ostali podaci o kanalizacijskoj mrezi

Cijevi kanalizacije unutar zgrade su predvidene od polipropilenskih ili polietilenskih cijevi (PE) koje se
spajaju na kol€ak i brtve gumenim brtvama.

Za sve brtvene materijale izvoda€ mora priloziti sluzbeni atest.

3. SANITARNI UREDAJI

Sanitarni uredaji i armatura treba biti od proizvodaca koji kvalitetom zadovoljava zahtjeve ovog tipa
zgrada, a prema odabiru projektanta interijera.

Umivaonici se predvidaju od keramike I. klase, u kompletu sa kvalitetnim odvodnim garniturama
(prelijevnim S-sifonom) stoje¢om jednoruénom dovodnom armaturom (mijeSalicom) za hladnu i toplu
vodu te prikljuénim kromiranim cijevima do kutnih ventila.

U krilu 2, prostorija 028 i 029 se montira metalni umivaonik s donjim ormari¢em.

U krilu 3, soba 045 je keramicki umivaonik umivaonik i kompletna armatura mora biti bez
feromagnetskih materijala zbog jakog magneta u sobi.
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3. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE

Vijek uporabe projektiranih dijelova obradenih ovim projektom vezan je uz dva elementa:
— Garantirani vijek trajanja propisanih materijala i opreme od strane njegovih proizvodaca

— Pridrzavanje propisanih uvjeta odrzavanja ugradenih materijala i opreme.

Vijek trajanja PE, PP i PEx-Alu-PEx vodovodnih cijevi: 50 godina
Vijek trajanja PE i PP kanalizacijskih cijevi: 50 godina
Vijek trajanja sanitarnih armatura: 10 godina
Vijek trajanja sanitarnih uredaja: 20 godina

Uvjete odrzavanja propisuju isporucitelji opreme (proizvodaci) koji izdaju garancije i naputke za
pravilno odrzavanje te ih se investitor odnosno korisnik treba u potpunosti pridrzavati.

Svi nedostupni, odnosno tesko dostupni elementi instalacije su projektirani od tradicionalnih i
provjereno trajnih materijala i njihov vijek uporabe se poklapa s vijekom uporabe objekta.

Neki elementi, kao $to su ventili, sanitarne armature, sanitarije su kraceg vijeka trajanja, ali su dostupni
i prema potrebi lako zamjenijivi.

Za primjereno odrzavanje potrebni su pregledi kako bi se po potrebi uo€ili i otklonili nedostaci

Ovisno o vrsti gradevine, specificnosti instalacije i opreme odreduje se nacin i ucestalost pregleda i
kontrola koje mogu biti: redovni, periodi¢ni i izvanredni pregledi.

provjera svih hidranata 2 puta godiSnje
funkcionalno ispitivanje hidranske mreze 1 puta godisnje

provjera ventila i zasuna 1 puta mjese¢no
ispitivanje proto¢nosti (stanja) kanalizacije 1 u 5 godina ili po potrebi

Trajnost se osigurava i redovitim i periodi€nim pregledima. Redovite preglede obavlja vlasnik
gradevine. Radovi odrzavanja kod redovitih pregleda obuhvacaju sve one radove koje moze obavljati
osoba opceg zvanja za odrzavanje objekata.

Periodicne i izvanredne preglede, koji se obavljaju nakon akcidentnih situacija, obavljaju stru¢ne
osobe odgovarajuée struke odnosno ovlasteni specijalisti za pojedine uredaje.

Redovni pregledi obavljaju se s ciliem utvrdivanja stanja sustava u cjelini te otklanjanja svih uo¢enih
nedostataka. Ovim pregledom su obi¢no obuhvaceni vizualni pregledi dostupnih instalacija i uredaja,
provjera ventila, provjera opreme hidranata i sl.

Periodi¢ni pregledi obavljaju se u ve¢im vremenskim intervalima na isti nacin kao i redovni pregledi, ali
uz dodatnu provjeru slozZenijih sustava odnosno provjeru nedostupnijih instalacija, revizijskih okana
kanalizacije, slivnika, provjera funkcionalnosti hidranata i crpnih sustava i sl.

Izvanredni pregledi vrSe se obvezno nakon nepogoda, poplava, pozara, ili zakazivanja dijelova ili cijelih
sustava, zaceplienja kanalizacije, zakazivanja rada crpnih sustava, puknuca cijevi i sl.

Svi nedostaci i oSteéenja koji nastanu tijekom uporabe gradevine moraju se pravovremeno otkloniti i
sanirati kako bi se osigurala sigurnosti i funkcionalnosti daljnje uporabe gradevine.
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4. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZA PRIMJENU PROPISA | PRAVILA ZASTITE NA RADU

Mjere zastite na radu kod izvodenja

Pri izvedbi radova po ovoj projektnoj dokumentaciji izvodac je duzan pridrzavati se svih osnovnih i
posebnih pravila zastite na radu, Sto ih propisuje zakon i zakonski propisi, sa naglaskom na one iz
podrucja gradevinarstva.

Tijekom gradenja gradevine za sve eventualne opasnosti izvoda¢ je duzan svojim pravilnikom i
odnosom prema poslu anulirati ili unaprijed predvidjeti iste opasnosti i ukloniti ih. Mjere zastite na radu
sastoje se od zastite djelatnika i sluzbenog osoblja na gradiliStu, pa do zastite ljudi i osobne imovine
usputnih prolaznika i neposrednih susjeda. One su obveza svakog djelatnika da ih poznaje i
primjenjuje na gradili§tu, a o njihovoj primjeni i provedbi neposrednu odgovornost snosi sam djelatnik,
ali i rukovodstvo gradiliSta, odnosno organizacije.

Prije izvedbe treba posebnu pozornost posvetiti ispravnosti strojeva i uredaja i osobnih zastitnih
sredstava, koje treba izbaciti iz uporabe ako su neispravni.

Prilikom izrade plana organizacije gradiliSta treba to¢no odrediti dinamiku i mjesto izvedbe pojedinih
radova kako njihov medusobni utjecaj ne bi ugrozio sigurnost na radu.

Prilikom izvodenja svi sudionici na gradiliStu moraju obavezno koristiti propisana zastitna sredstva te
propisno zasti¢ene skele i platforme za rad na visini.

Poznavanije i ispit znanja duzni su sustavno provjeravati ovlastene osobe organizacije ili mjesta gdje se
izvodi gradevina.

Prilikom izvedbe poslova osim prema specificnim zahtjevima drugih suradnika u gradnji posebnu

pozornost djelatnici gradenja su duzni posvetiti:

» enacinu i zastiti ogradivanja samog gradilista

= enacinu i propisima skladiStenja posebnog montaznog materijala

= enacinu i skladistenja i deponiranja samog potrebnog gradevinskog alata, a narocito opasnijih
strojeva

» enacinu postave, koristenja i zastite ljudi na i oko skele, odnoso rada na visini

= eparocitu paznju o primjeni zastitinih mjera koje je duzan primjenjivati svaki pojedinac ovisno o vrsti
poslova koje obavlja

» +|zuzetnu paznju posvetiti radu sa strojevima, sa elektricnom energijom i priborom te alatima koji
mogu izazvati pozar.

= +Po zavrSetku svih radova potrebno je ukloniti sve nepotrebne ili pomocéne konstrukcije

Opasnost od oneciscenja.

Prije pustanja u rad, revizijska okna je potrebno o istiti od prljavstine i ostataka gradevinskog

materijala.

Zidovi okana su od betona, a otvori zatvoreni lijevano-zeljeznim poklopcima, tako da ne postoji

moguénost oneciscenja.

Opasnost od eksplozije i opasnih tvari

Ukoliko su u blizini revizijskih okana polozeni ili ¢e biti polozeni plinovodi, pa moze doéi do propustanja

plina, ili ukoliko dolazi do stvaranja plinova uslijed truljenja, postoji moguénost eksplozije ili trovanja.

Zbog toga je potrebno prije ulaska u revizijsko okno izvrSiti odzraenje okna, a zatim izvrSiti ispitivanje

eventualne opasnosti od eksplozije, odnosno trovanja indikatorom.

Mjere zastite na radu objekta u upotrebi

Instalacija vodovoda i kanalizacije, kada se izvede prema ovoj projektnoj dokumentaciji, nece Stetiti za
okolinu i zdravlje ljudi koji ¢e ih koristiti odnosno ljudi koji ¢e njima rukovati.

Svi materijali predvideni ovim projektom sukladni su Tehni€kim propisima o gradevnim proizvodima
(Narodne novine RH 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13.) te osiguravaju propisanu
kvalitetu.
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Instalacija vodovoda i kanalizacije predvidena je na propisnoj udaljenosti od elektrine instalacije.

U kupaonici se osigurava oprema za pranje ruku izradena od nehrdajuéeg materijala, s noznim
pogonom (ili foto¢elijom), s dovodom tople i hladne vode.

Zahodske Skoljke se ispiru vodom na nozni pogon.

Za akcidentne situacije na svim potrebnim mjestima predvideni su prekidni ventili kojima se moze
zaustaviti izlijevanje vode u gradevini.

Potrebna koli¢ina sanitarno ispravne vode osigurati ¢e se priklju¢enjem na gradski vodovod.

Sanitarna voda unutar gradevine mora biti propisane kvalitete, 8to ¢e se ostvariti na nacin da se u svim
cjevovodima nakon uspjesno izvrSene tlacne probe izvrsi ispiranje cjevovoda i dezinfekcija sredstvom
za dezinfekciju.

Izvoda¢ mora po izvr§enom ispiranju i dezinfekciji naruciti ispitivanje kvalitete vode od strane ovlastene
institucije te na tehnickom pregledu predociti potvrdu sa pozitivnim rezultatima.

Vodovodna instalacija ¢e biti toplinski izolirana ¢ime ¢e se Cuvati stabilna temperatura prilikom visokih
ili niskih vanjskih temperatura.

5. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
U podrucju koje obraduje ovaj projekt predvidaju se sljede¢e mjere zastite od pozara:

e Primijenjene mjere zastite od pozara u ovoj dokumentaciji su u skladu sa Pravilnikom o
hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (N:N br. 08/2006.).

e Za potrebe planirane gradevine je izvedena unutradnja hidrantska mreza te mobilni
protupozarni aparati za primarno gasenje pozara.

e Gradevina je pokrivena sa postoje¢om vanjskom hidrantskom mrezom.

e  Svi predvideni materijali su takve kvalitete, da osiguravaju zakonom trazenu vatrootpornost.

e Do gradevine mogué¢ je prilaz vatrogasnoj tehnici postoje¢cim prometnicama. Postojece
prometnice zadovoljavaju uvjete Pravilnika o uvjetima za vatrogasne propise.
e Predmetne instalacije u zoni obuhvata ne prolaze kroz granice pozarnih sektora.
Aparati za pocetno gaSenje pozara prema broju i rasporedu koji ¢e se dati u grafickom prilogu
protupozarnog elaborata.

Detalji izvedbe su dati u Tehni¢kom opisu ovog projekta. Prorac¢un tlakova i Zapisnik o ispitivanju QH
linije su sastavni dio Hidraulickog proracuna ovog projekta.

Zakljuéak:

Opasnost od pozara izbjegnuta je predvidenim mjerama protupozarne zastite same gradevine, samim
izborom materijala za instalacije koji su vatrootporni te predvidenim mjerama protupozarne zastite. Sva
oprema, filtri, crpke i elektromotori opremljeni su zastitnim elementima koji spre¢avaju nastanak
pozara.

Projektant:
o

G 1010
Dragutin.Vukovojac, ing. grad.
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2. HIDRAULICKI PRORACUN
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1. Vodovod

1. VODOVOD
Potrebe potroSne vode

S obzirom da se radi rekonstrukcija postojeéih sadrzaja, proradun potroSnje sanitarne vode je u
okvirima postojece potroSnje pa se detaljni proracun nece provoditi.

Proracun tlakova

Kako se predmetni prostor nalazi u najnizoj etazi, a u cijeloj zgradi je osiguran potrebni tlak i na
najviSem izljevu, zaklju€uje se je da je uvjet osiguranja tlaka u predmetnom zahvatu osiguran.

2. KANALIZACIJA
Koli¢ine otpadnih voda

S obzirom da se radi rekonstrukcija postojeéih sadrzaja, proracun odvodnje otpadnih voda je u
okvirima postojec¢e odvodnje pa se detaljni proracun nece provoditi.

Projektant:

1 AR
G 1010
Dragutin.Vukovojac, ing. grad.
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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Prilikom izrade tehni¢kih rjeSenja i odabira materijala i uredaja u ovoj dokumentaciji (gradevni
proizvodi) primijenjeni su: Zakon o normizaciji (Narodne novine RH 80/13), Tehnicki propis o
gradevnim proizvodima (Narodne novine RH 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13.).

Gradevni proizvodi se ozna¢avaju na otpremnici i na proizvodu prema odredbama hrvatske norme
donesene prihva¢anjem uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna.
Oznaka mora obvezno sadrzavati upuc¢ivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. gradevni
proizvod proizveden u tvornici izvan gradiliSta smije se ugraditi u gradevinu ako ispunjava zahtjeve
propisane normom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti s istom prema Pravilniku o
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN 103/08,
147/09, 87/10i 129/11).

Ako je gradevni proizvod namijenjen uporabi koja podrazumijeva kontakt toga proizvoda s pitkom
vodom, tada se za taj proizvod osim potvrdivanja sukladnosti u skladu sa vazeéim normama mora
provesti i postupak utvrdivanja podobnosti za tu namjenu koja se dokazuje analitickim izvjeS¢éem
ovlastenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, ne starijim od 6 mjeseci, sukladno Zakonu o
predmetima opée uporabe (NN br. 39/13), Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u
neposredan dodir s hranom (NN 25/13), a u svezi s uredbom EZ br. 1935/2004

Zahtijevana kvaliteta gradevinskih proizvoda, materijala i opreme predvidenih ovom dokumentacijom
mora biti prije ugradnje dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladno vazecem zakonu.

Dokaze o kvaliteti mora izvoda¢ imati u svakom trenutku na gradiliStu te prezentirati komisiji pri
tehnickom pregledu objekta.

Posebnu pozornost kod instalacije kanalizacije obratiti na ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije
prema.

Atesti o tlaénim probama instalacija i kanalizacije te o sanitarnoj ispravnosti vode ishoditi i na gradiliStu
pripremiti za tehnicki pregled objekta.

U smislu osiguranja potrebne kvalitete izvoda¢ se mora u svemu pridrzavati dolje navedenih naputaka
za pojedine vrste radova.

VODOVOD

POSTAVLJANJE VODOVA

Izvodag je duzan provijeriti sve visinske kote u projektu i ispraviti ih sa stvarnim visinama na gradilistu.
Svi horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se s padom prema mjestu na kojem je predviden ispust
odnosno prema odvojku za sanitarni uredaj smjesten nize od cjevovoda koji moZze posluziti istoj svrsi.

CIJEVI U KONSTRUKCIJI

Cvrsto uzidavanije cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Vodovodne cijevi pri prolazu kroz
konstruktivne zidove, dilatacije ili grede treba zastititi zastitnom cijevi €iji je promjer za 40 mm veci od
vanjskog promjera vodovodne cijevi, a meduprostor treba ispuniti kudeljom u bitumenu ili trajno
elasticnim kitom. Zastitna cijev se polaze nakon stavljanja armature i vari za istu kod nekih
konstruktivnih elemenata odnosno nakon probijanja otvora dovoljno velikog za istu operaciju kod
postojecih. Eventualno nepredvideno buSenje u zidovima i drugim konstrukcijama moze se vrSiti samo
uz prethodnu dozvolu nadzornog inzenjera.

ZASTITA CIJEVI

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijskih kanala, kroz kanalska okna,
ispod poda WC-a ili pisoara i svuda gdje mogu biti izlozene zagadenju, zamrzavanju, zagrijavanju i
koroziji. Na mjestima gdje se vodovodne cijevi krizaju ili vode paralelno sa odvodnim (kanalizacijskim)
cijevima vodovodna cijev mora biti via.
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Cijevi se moraju toplinski izolirati. Izolacija se mora postaviti briZljivo i vodovi se ne smiju zatvarati prije
nego Sto ih pregleda nadzorni inzenjer. Isto vrijedi i za zvu€nu izolaciju. Cijevi hladne i tople vode u
prostoru ¢ée se toplinski izolirati izolacijom tipa armafleks, cijevi hladne vode u zidu jednostrukim, a
tople vode dvostrukim slojem tehnickog filca.

SPOJEVI

Spojevi cijevi, fazonski komadi i armatura moraju se izvesti pazljivo. Pri spajanju unutradnji promjeri
cijevi ne smiju biti suzeni okrajcima, dijelovima armature, kudeljom, niti deformirani savijanjem cijevi.
Spojevi cijevi u nosivim zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama moraju se izbjec¢i gdje je god to
moguce.

VRSTE CIJEVI

Vanjski cjevovod ¢e se izvesti od cijevi iz polietilena visoke gustoc¢e (PEHD) za radni pritisak od 10
bara. Spajanje cijevi se vrsi varenjem na ravnim dijelovima cijevne trase (nerastavljivi spoj) odnosno sa
tipskim spojnicama.

Cjevovodi u zgradi ¢e se izvesti od cijevi i spojnih elemenata izradenih od polipropilena random tipa 3,
prema normama DIN 8077-8078 za cijevi i normi DIN 16962 za spojne elemente za radni pritisak od
10 bara. Spajanje se vrSi polifuzijskim zavarivanjem ili pomocu elektrofuzijskih spojnica.

Cijevi u prostoru uc¢vr§céuju se obujmicama. Razmak obujmica kao i razmjestaj ¢vrstih i kliznih to¢aka
prema preporuci proizvodaca.

ViSeslojne cijevi tipa PEX-ALU-PEX za radni pritisak od 10 bara upotrebljavaju se za sve vodovodne
instalacije (hladna, topla voda i cirkulacija) unutar stanova poloZzene u podu i zidu. Spajaju se
pripadajuéim pres fitinzima. Cijev se sastoji iz unutrasSnje i vanjske plasti¢ne cijevi izradene od PE-X
(umrezeni polietilen) i aluminijske cijevi u sredini koja sluzi kao brana od prodora kisika. Ove tri cijevi
su pomocu vezivnog sredstva medusobno homogeno spojene.

Kako se hidraulickim proracunom odreduju unutarnji (svijetli) promijeri cijevi, koji se i navode u
nacrtima treba obratiti paznju na nazivne dimenzije cijevi ovisno o odabranom materijalu (vidi tablice u
nacrtima).

TLACNA PROBA VODOVODA

Svaki ventil ée tokom probe biti otvoren i zatvoren nekoliko puta. Za vrijeme probe paziti ¢e se i
pregledati izlozene cijevi, spojevi, fitinzi i ventili. Na krajevima ispitanog poteza mora se izvesti propisno
razupiranje. Svaka proba trajati ée najmanje jedan sat, a za vrijeme probe glavni vod ¢e biti podvrgnut
tlaku od 15 bara. O tlagnoj probi mora se obavezno sastaviti zapisnik. Ukoliko neka proba pokaze da je
propusnost ve¢a nego Sto je gore navedeno, neispravni spojevi ¢e biti naznaceni i zamijenjeni dok
popustljivost ne bude unutar specificiranog. Tek poslije uspjeSno zavrSenog ispitivanja moze se vrsiti
izoliranje vodovoda, zatvaranije Zljebova i kanala.

DEZINFEKCIJA VODOVODNIH CIJEVI

Prije nego se dozvoli rad u objektima, svaki uredaj dovodnog voda i razvoda biti ¢e dezinficiran kako
slijedi. Vodovi ée se temeljito isprati od svih necistoca i stranih tijela, a zatim dezinficirati pomocu
otopine klora. Sustavi ¢e se polagano ispuniti s otopinom koja ¢e sadrzavati ne manje od 50 ppm
klora. Za vrijeme punjenja nekoliko puta ée se otvoriti ventili slavine, da se omoguci dezinfekcija
Citavog voda. Taj rastvor treba ostati u vodovodu barem 8 sati nakon ¢ega se moze nekoliko puta
isprati, ukoliko preostali klor nije manji od 10 ppm. Ako je preostali klor manji od 10 ppm ponoviti ée se
dezinfekcija. Nakon dezinfekcije, vodovod ¢e se temeljito isprati s Cistom vodom dok sadrzaj nije vedi
od 0.1 ppm.

Nakon dezinfekcije i ispiranja, potrebno je uzeti uzorke vode i dobaviti od ovlastene ustanove atest o
zdravstvenoj ispravnosti vode za pice.
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KANALIZACIJA

POSTAVLJANJE VODOVA

Izvodac je duzan provijeriti sve visinske kote u projektu i ispraviti ih sa stvarnim visinama na gradilistu.
Pri izradi kanalizacijske mreze prvo treba izvesti priklju¢ak na uli¢ni kanal, zatim temeljnu mrezu, a na
kraju vertikalne vodove. Kroz zidove cijevi se moraju voditi okomito na povr$inu zida, a ne u koso.

Ukoliko u projektu nije drugacije navedeno, potrebno je cijevi polagati pod slijedeéim padovima:

PADOVI CJEVOVODA KOD KANALIZACIJE
PROMJER CIJEVI NORMALNI PAD MAKSIMALNI PAD
50mm 3.5%
75mm 2.5%
110mm 2.0%
15%
125mm 1.5%
160mm 1.0%
200 mm 0.8%

CIJEVI U KONSTRUKCIJI

Cvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvolieno. Kanalizacijske se cijevi pri
prolazu kroz konstruktivne i dilatacijske zidove ne smiju &vrsto ugraditi. Na mjestu prolaska treba
ugraditi zastitnu cijev cca 40 mm veéeg promjera od vanjskog promjera kanalizacijske cijevi.
Meduprostor ¢e se zapuniti plastiénim kitom. Eventualno nepredvideno buSenje u zidovima i drugim
konstrukcijama moze se vrsiti samo u prethodnoj dozvoli nadzornog inZenjera.

SPOJEVI

Spojevi cijevi, fazonski komadi i armatura moraju se izvesti pazljivo. Pri spajanju unutrasnji promjeri
cijevi ne smiju biti suzeni okrajcima, dijelovima armature niti deformirani. Spojevi cijevi u zidovima,
stropovima i drugim konstrukcijama moraju se izbjedi.

VRSTE CIJEVI

Polipropilenske plasti¢he kanalizacijske cijevi (PP)

Upotrebljavaju se za sve vrste vanjske i ku¢ne kanalizacije. Spajaju se na naglavak, a brtve gumenim
brtvenim prstenima.

Polietilenske plasticne kanalizacijske cijevi (PE)

PE plasti¢ne kanalske kanalizacijske i spojni dijelovi proizvedeni su od polietilena visoke gustoce.

Kanalizacijske cijevi se isporucuju se prema nazivhom promjeru koji je jednak vanjskom promjeru
cijevi. Cijevi i fazonski komadi se izraduju sa uti¢nim kol¢acima za gumene brtve dok je na drugom
kraju cijevi izvedeno je zako$enje cca 15° koje omogucuje lakSe utiskivanje cijevi u kol€ak. Ove cijevi
se mogu variti elektrofuzijski sa tipskim prstenima i su¢eono, a lijepljenje nije dozvoljeno. Ove cijevi su
elasti¢ne, relativno su otporne na udarce i imaju veliki koeficijent linearnog rastezanja.(0,2).

PRICVRSCENJE CIJEVI

Vodovi se pri¢vrS¢uju na zidove i stropove obujmicama, odnosno ovjesima, na razmacima zavisno od
promjera i vrste cijevi, a obavezno uz mjesto spojeva. Sva ucvrS¢enja i ovjeSenja treba izvesti sa
gumenim podloScima.

ISPITIVANJA | KONTROLE

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je izvrSiti odredena
ispitivanja i kontrole kvalitete izvrSenog rada, pogotovo, kada je odredena kvaliteta preduvjet da se i

svibanj 2021. str. 22




CAD PRO EKT d Gradevina : DOGRADNJA NADSTRESNICA |
J -0.0. PREUREDENJE KRIOGENOG CENTRA
PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE INSTITUTA ZA FIZIKU

Mjesto gradenja:  Bijenicka cesta 46, Zagreb

ostali radovi mogu kvalitetno izvrSiti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u gradenju ili loSe kvalitete
radova nije moguce zbog slijeda izvodenja pojedinih vrsta radova.

Ispitivanja i kontrole kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je izvrSiti kako bi se u potpunosti
osigurala projektom predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala, te ispravnost i sigurnost
objekta, kako u pogledu njegove tehnicke ispravnosti, tako i u pogledu njegove funkcionalne
ispravnosti.

O svim izvrSenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvoda¢ duzan dati
na uvid komisiji za tehnicki pregled.

Sve kontrole i ispitivanja koje je potrebno provesti navedeni su u prethodnim poglavljima za svaku
vrstu rada posebno.

OPCE NAPOMENE

Izvedba svih radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, propisima o tehnic¢kim
normativima i standardima.

Ukoliko u toku gradenja dode do izmjena u odnosu na projekt, izvoda¢ je duzan za svaku izmjenu
izraditi potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena projekta. Na takove izmjene ili dopune
izvodac¢ je duzan prije pocetka izvodenja radova ishoditi suglasnost investitora, odnosno nadzornog
inZenjera kojeg je odredio investitor.

Za sve promjene koje traze dobivanje novih misljenja ili suglasnosti od nadleznih inZzenjera i institucija,
odnosno ishodenje nove gradevinske dozvole, izvodac ¢e ishoditi o svom trosku.

Prilikom izvodenja radova izvodac je duzan provoditi kontrolu kvalitete radova i ugradenih materijala, te
ih je duzan dokumentirati obradenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa zakonima
ili propisima o tehniCkim normativima i standardima, ili ispitivanjima predvidenim u tehnikoj
dokumentaciji.

Ugradeni materijali moraju odgovarati propisima o standardizaciji i drugim propisima. lzvodac je duzan
za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovaraju¢u dokumentaciju na osnovi koje ¢e
investitor moci dati suglasnost za njihovu ugradnju.

U tehni¢koj dokumentaciji su, ukoliko za odredenu vrstu radova ili materijala ne postoje domaci propisi
ili standardi, koriStene DIN norme, §to je posebno naznaceno.

Obracun radova izvrSiti e se prema stvarno izvrSenom radu i jedini¢nim cijenama prihva¢ene ponude
izvodaca, osim ako ugovorom nije drugacije odredeno.

Koli¢ina izvrSenog rada ne smije prijei koli¢inu predvidenu stavkama troSkovnika, ako to nadzorni
inzenjer investitora ne odobri.

Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaceni projektom ili troSkovnikom obracunati ¢e se naknadno prema
stvarno izvrSenom radu i za njih je izvoda¢ duzan izraditi dokaznicu mjera sa analizom cijena.

SANITARNI UREDAJI

Svi sanitarni uredaji moraju biti proizvedeni od prvoklasnog materijala i odgovarati vazeéim standardima.

Sanitarni uredaji moraju biti opskrbljeni kompletnom dodatnom opremom potrebnim za montazu kao $to
su sifoni, konzole, rozete, spojnice i sl.

Visina postavljanja sanitarnih uredaja i prikljuaka u odnosu na gotov pod u standardnoj izvedbi:
- umivaonik

- prednji rub 85cm
- stoje¢a mijesalica (kutni ventil) 50 cm
- odvod 45 cm
-WC
- podzbukni vodokotli¢ (ovisno o proizvodacu)
- odvod (konzolni WC) 22 cm
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- sudoper
- prednji rub 85 cm
- stoje¢a mijesalica (kutni ventil) 50 cm
- odvod 45 cm

Tocne visine prikljucaka treba prilagoditi odabranom tipu sanitarnog uredaja. Sve prikljucne armature
moraju odgovarati vaze¢im standardima. Sve armature, rozete kao i poklopci podnih sifona moraju biti
kromirani.

Sve prikljuéne armature moraju odgovarati vaze¢im standardima. Sve armature, rozete kao i poklopci
podnih sifona moraju biti kromirani.

Montazu sanitarnih uredaja treba vrsiti paZljivo s odgovaraju¢im alatom, da ne dode do oStec¢enja
kromiranih dijelova.

Na dovodu vode do uredaja potrebno je ugraditi slobodno protoéni ventil, kako bi se u slu€aju kvara
mogao iskljuciti taj uredaj, a da se istovremeno svi drugi uredaji mogu koristiti.

Ugradeni sanitarni uredaji moraju zadovoljiti sliede¢e norme:

Kontrole

Prije ugradnje sanitarnih uredaja i armatura uzorci se moraju predociti projektantu interijera i
nadzornom inzZenjeru za davanje suglasnosti za ugradnju.

Provjera ¢vrstoce ugradbe konzolno postavljenih sanitarnih uredaja

Provjera funkcionalnosti sanitarnih uredaja
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TEHNICKI UVJETI IZVODENJA VODOVODA, ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA
INSTALACIJA

OPCI UVJETI

1.

Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objasSnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takovi su
sastavni dio projekta, pa prema tome i obavezni za izvodaca.

Instalacije treba izvesti prema nacrtima, tehniCkom opisu i troSkovniku iz projekta, vazec¢im
hrvatskim propisima, tehni¢kim propisima i pravilima struke.

Glavni projekt treba biti ovjeren od nadleznih ustanova.

Za sve promjene i odstupanja od svog projekta, mora se pribaviti pismena suglasnost
nadzornog inZenjera odnosno projektanta.

Izvoda¢ je duzan prije izvodenja prouciti projekt te provjeriti postojeée stanje. Za sva
eventualna odstupanja, potrebno je konzultirati nadzornog inzenjera ili projektanta. Samovoljna
izmjena izvrSena po izvodacu, iskljuCuje odgovornost projektanta za tehni¢ku ispravnost
projekta odnosno odredene cjeline.

TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

1.

10.

11.

12.

13.
14.

Materijal i oprema ugradeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o
ispitivanju, te odgovarati standardima vazec¢im u R. Hrvatskoj. Ako izvoda¢ upotrijebi materijal
za koji se ustanovi da ne odgovara po kvaliteti ili trazenim tehnickim karakteristikama, na
zahtjev nadzornog inzenjera mora se demontirati i postaviti onaj koji odgovara trazenim
uvjetima.
Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve §to bi se tokom rada, a i kasnije
pokazalo nekvalitetno, izvodac je duzan o svome troSku otkloniti.
Sva armatura, mjerni instrumenti, a naroCito sigurnosni uredaji moraju besprijekorno
funkcionirati i u djelovanju biti sigurni.
Po zavrSetku montaze vrsi se tlacna proba, odnosno ispitivanje funkcionalnosti kanalizacije.
Ispitivanjem treba zapisnicki ustanoviti :

a) radili instalacija bez udaraca i Sumova

b) dalije instalacija i kod radnih temperatura nepropusna

c) dali protok cirkulacije tople vode ispravno funkcionira

d) rade li zaporni organi i regulacijski sklopovi i mogu li se lako podeSavati

e) dali se instalacija pravilno odzracuje
Tehnicka primopredaja instalacija nakon zavrSetka svih radova vrSi se u prisustvu nadzornog
inZenjera i predstavnika investitora.
Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrsi i tehnicki pregled u svrhu dobivanja uporabne
dozvole, prisutni su i predstavnici organa nadleznog za izdavanje uporabne dozvole.
Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja teCe od dana tehnickoga prijema, odnosno
predaje instalacije investitoru na koristenje.
Garantni rok za kvalitetu izvrSenog posla daje izvoda¢ na rok od dvije godine, odnosno prema
odredbi Ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvoda¢ prema svojim uvjetima.
Izvodac se prilikom izvedbe osim projektne dokumentacije mora drzati uputa proizvodaca
opreme i materijala.
Izvodac u ponudbenoj dokumentaciji mora pribaviti sve prospekte materijala koje ¢e ugraditi ili
dati precizne podatke o istima, kako bi se u tijeku izvedbe mogla pratiti kontrola ugradenih
materijala i ostale opreme.
Instalacije smije izvoditi samo ovlasteni izvoda¢. U protivnom svu eventualnu nastalu Stetu
snosi onaj tko je angazirao nestruénoga izvodaca.
Izvodac je duzan voditi montazni dnevnik, kojega ovjerava nadzorni inzenjer.
Jediniéne cijene pojedinih stavaka troSkovnika moraju sadrzavati svu odStetu i pripomo¢ za
obavljeni rad, osnovni i pomoéni materijal, tj. dobavu i ugradnju, horizontalni i vertikalni
transport u objektu, te pomocne skele i zastitu, tako da se na pogodenu stavku troSkovnika ne
moze traziti nikakva daljnja odsteta osim pogodene cijene.
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15.

16.

17.
18.
19.

20.

21

U jediniénim cijenama moraju biti sadrzani i svi sporedni radovi koji se posebno ne

zaraCunavaju:

a) izmjere ugradenog materijala potrebne za konaéni obraéun

b) sav potreban alat kao i zastitne naprave kao skele, ograde i sl.

c) troSkovi ispitivanja materijala

d) CciS¢enje gradilista od otpadaka i smecéa nastalog radovima na instalacijama vode i
kanalizacije

e) predocenje uzoraka sanitarnih uredaja i pribora te ostale opreme, a na zahtjev nadzornog
inZzenjera.

f) popravak Steta pocinjenih nepaznjom na tudim ili vlastitim radovima.

Izvodac je duzan voditi brigu da se sav rad kao i gotovi ugradeni predmeti odnosno cjevovodi,

a narocito sanitarni uredaji i hidranti zastite do primopredaje gradevine. lzvodac je duzan

Cuvati kompletan ugradeni materijal od krade.

Razli¢ite vrste materijala koje se uslijed elektronskih pojava medusobno zavaruju ne smiju se

medusobno dodirivati, ve¢ se za spoj moraju upotrijebiti medukomadi sa neutralnim

djelovanjem.

Sva ucvrSéenja i medusobna spajanja imaju biti solidno i toéno izvedena.

Zatvaranju prosjeka ili zatrpavanju rovova pristupiti nakon uspjesno provedenih proba.

Sanitarne predmete i uredaje dobaviti i montirati prema opisu iz troSkovnika odnosno odabiru

ili investitora, to treba biti odredeno ve¢ prilikom sklapanja ugovora o izvedbi. Svako izljevno

mjesto mora imati svoj zaporni ventil i svoj sifon odnosno vodeni zatvarag.

Prije montaze sanitarnih predmeta treba dati na uvid investitoru predmete armature i tek nakon

dobivene suglasnosti iste ugraditi.

. Za sve ostalo drzati se propisa i normi o izvodenju radova vodovoda i kanalizacije.
22.

Skreée se paznja izvodacu radova da za vrijeme realizacije ne ispusta u kanalizaciju neciste
otpadne vode, jer ¢e eventualno nastale troSkove popravka i sanacija snositi sam.

MJERENJA | ISPITIVANJA

Najmanje jednom godiSnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje uredaja:

kontrola uredaja i opreme kao $to su filteri, mjerni uredaiji i sli¢no, obavlja se viSe puta u godini, a
prema potrebi i tehni¢kim zahtjevima.

sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehni¢ke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema uputama datim uz navedene uredaje.

preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu izvoditi samo osobe koje su za to tehnicki
osposobljene i ovladtene od strane isporucioca opreme.

ispitvanje kvalitete vode od strane ovlastene organizacije.
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PRIMJENJENI PROPISI

SOOoNoaRrLON -

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

Zakon o prostornom uredenju (Narodne novine RH 153/13, 65/17, 114/18.)

Zakon o gradnji (Narodne novine RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (Narodne novine RH 64/14.
Zakon o zastiti od pozara (Narodne novine RH 92/10)

Pravilnik o zastiti od pozara (SI.gl.25/13)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi (NN. 08/06.)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 94/13.)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 23/14, 51/14.)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (Narodne novine RH 38/08.)

. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada

(Narodne novine RH 50/05, 39/09.)

. Zakon o vodama (Narodne novine RH 153/09; 130/11; 56/13; 14/14)

. Drzavni plan za zastitu voda (Narodne novine RH 8/99.)

. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine RH 78/10; 79/13; 09/14.)

. Uredba o okolidnoj dozvoli (Narodne novine RH 08/14)

. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH 26/03; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09;

79/09; 49/11; 144/12;

. Op¢i i tehnicki uvjeti isporuke vodnih usluga (Sl.gl. grada Zagreba 17/13)
. Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda (Narodne novine RH

03/2011)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine br. 26/20)

Zakon o vodi za ljudsku potro$nju (»Narodne novine« br. 56/13);

Zakon o zastiti na radu (Narodne novine RH 71/14)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (Narodne novine RH 29/13)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim i pokretnim gradilistima (Narodne novine RH 51/08)
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl list 42/68)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda
(NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (Narodne novine RH 139/09, 14/10, 125/10i 136/12)
Tehnicki propis za zidane konstrukcije (Narodne novine RH 01/07)

Tehnicki propis za drvene konstrukcije (Narodne novine RH 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12)
Zakon o normizaciji (Narodne novine RH 80/13)

Pravilnik o hrvatskim normama (Narodne novine RH 22/96.)

Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine RH 163/03; 194/03; 111/07.).

Tehni¢ki propis o gradevnim proizvodima (Narodne novine RH 33/10; 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13.).

Opci tehnicki uvjet za radove u vodnom gospodarstvu (2011)

Sve norme iz kataloga hrvatskih normi prema popisu ICS-a u poglavljima:

- 91.140.60 Sustavi opskrbe vodom
- 91.140.70 Sanitarne instalacije

- 91.140.80 Odvodni sustavi

- 98.030 Vanjska kanalizacija

Projektant:

T —

QRAINZENIERA GRADEVINARSTVA

Dragutin.Vukovojac, ing. grad.
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4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM
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GOSPODARENJE OTPADOM

Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja gradevnim otpadom temelje se na sljedeéim zakonima i
propisima:
— Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 94/13.)
— Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 23/14, 51/14
— Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliSta
otpada (»Narodne novine« br. 117/07; 111/11; 17/13; 62/13
— Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (Narodne novine RH 38/08.)
— Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada (Narodne novine RH 50/05, 39/09.)
— Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (Narodne novine RH 32/98.)

Gradevinski otpad spada u grupu inertnog otpada. To je otpad koji ne podlijeze zna¢ajnim fizickim,
kemijskim ili bioloSkim promjenama. Inertni otpad nije topljiv, nije zapaljiv, na bilo koje druge nacine
fizikalno ili kemijski ne reagira niti je biorazgradiv.

Nastaje redovito kod radova na ruSenju odnosno rekonstrukciji postojecih objekata. Kod novogradnii
njegova koli¢ina je minimalna i javlja se uglavnom kod infrastrukturnih radova. Tada se kod pripremnih
radova pri uredenju okoliSa odnosno nakon zavrSetka radova pri uredenju gradilista javija odredena
koli€ina.

Temeljni zahtjev kod zbrinjavanja otpada je njegovo razvrstavanje prema propisanim vrstama i
klasifikaciji propisanim Uredbom kako bi se §to je u moguce vecoj mjeri iskoristio kao sekundarna
sirovina.

Sto se ne moze iskoristiti na taj nag¢in mora se zbrinuti na za to uredena odlagalista. Za gradevinski
otpad svaka Zupanija i grad Zagreb ima osigurana posebna odlagalista.
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CAD PRO EKT Gradevina : DOGRADNJA NADSTRESNICA |
j d.o.o. PREUREBDENJE KRIOGENOG CENTRA
PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE INSTITUTA ZA FIZIKU

Mjesto gradenja:  Bijenicka cesta 46, Zagreb

5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

REKAPITULACIJA VODOVOD | KANALIZACIJA

1. KRILO 2 11 000.00

2. KRILO 3 8 000.00

SVEUKUPNO: 19 000.00
Projektant:

Dragutin.Vukovojac, ing. grad.
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KRILO 2
PROTOTIPSKA RADIONICA 028

KRILO 3
SOBA 045

Investitor: INSTITUT ZA FIZIKU
CAD PR@BEW d.o.o. Bijenitka cesta 46, Zagreb
PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADJENJE Gradjevina: | DOGRADNJA NADSTRESNICA | PREUR. KRIOGENOG CENTRA
10040 ZAGREB, GOJLANSKA 46, tel. 01/2995036, fax: 01/2950341 INSTITUTA ZA FIZIKU, Bijeni¢ka cesta 46, Zagreb
Suradnik: Razina projekta: [ZVEDBENI PROJEKT |Vrstc| projekta: GRADJ. PROJEKT — VODOVOD | KANALIZACWA
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Ovladteni inzenjer gradevinarstva sl VODOVOD | KANALIZACIJA 01
St G 1010 | Zagreb, svibonj 2017.9. | Tehdn: 15073
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TLOCRT SOBE 28 U KRILU 2 TLOCRT SOBE_ 28 .U, _KRILU 2

YODOVOD KANALIZACIJA
M.—1:50 M. 1:50
PR'KLJU%:;VS'S 5835%%% PRIKLJUGAK NA_POSTOJECU
ot oV VERTIKALU- KANALIZACIJE
(predpostovljenapozicija (predpostavljena pozicija)

postojece vertikale)

PPg50 —=>
2.8m

HV920 L=3.2m

/

VISOKOTLACNI
EL. BOJLER V = 5 |

AKS. PRIKAZ
VODOVODA 0DVOD KONDENZATA
M. 1:50 V620 L=0.4m SIGURNOSNOG VENTLIA
C I HV820 L=0.3m FL. BOJLERA
¢ 6 HL—21
PRI ob0vooh @ =
s 1 o ooan
+1.10 _M
7l
priz. +0.00

VISOKOTLACNI HV#20 L=3.2m

EL. BOJLER V = 5 |
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47—
2
b L
¥ :
HV20 L=1.4m Vi
VODOVODA PRIKLJUCAK NA POSTOJECU
VERTIKALU KANALIZACIJE
M 1 .50 (predpostavljena pozicija)
PRIKLJUCAK NA POSTOJEC!
RAZVOD VODOVODA
STOJECA MESINGASTA SLAVINA (predpostavljena pozicija
ZA HLADNU VODU postojece vertikale)
| KERAMICKI UMIVAONIK
PRIKLJUCAK NA POSTOJECI
RAZVOD VODOVODA
(predpostavljena pozicija
postojete vertikale)
7 HV920 L=1.4m
priz. +0.00 Investitor: | INSTITUT ZA FIZIKU
Sz CAD PR@BEW d.o.o. Bijeni¢ka cesta 46, Zagreb
PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADJENJE Gradjevina: | DOGRADNJA NADSTRESNICA | PREUR. KRIOGENOG CENTRA
10040 ZAGREB, GOJLANSKA 46, tel. 01/2995036, fax: 01/2950341 INSTITUTA ZA FIZIKU, Bijeni¢ka cesta 46, Zagreb
Suradnik: Razina projekta: [ZVEDBENI PROJEKT |Vrstc| projekta: GRADJ. PROJEKT — VODOVOD | KANALIZACIJA
Pt Drog oA NNk craoevARsT L o Mj. 1:30
Dragutin Vukovojac TLOCRT ZAHVATA U KRILU 3 Br. nacrta:
ing.grad.
Ovladteni inzenjer gradevinarstva sl VODOVOD | KANALIZACIJA 03
St G 1010 | Zagreb, svibonj 2017.9. |Teh.dn.: 15073

22.05.2021




		2021-06-15T12:39:18+0200
	DRAGUTIN VUKOVOJAC




